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DD.   DADES GENERALS 
 
DD1.- IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
DD1.1.- TÍTOL DEL PROJECTE 
 
ENDERROC DE LES ESCALES AL PONT DEL PASSEIG DE LA RIERA AL BARRI DE LES FONTS DE SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS. 
 
DD1.2.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC 
 
L’objecte del present encàrrec és el de desenvolupar la documentació per a la confecció del ENDERROC 
DE LES ESCALES AL PONT DEL PASSEIG DE LA RIERA AL BARRI DE LES FONTS DE SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS, exposant les actuacions que es duran a terme a fi d'esmenar les deficiències existents per 
aconseguir un enderroc amb acabats adequats. 
 
 
DD1.3.- SITUACIÓ 
 
Les escales estan ubicades al pont del passeig de la Riera amb la intersecció amb el carrer de l’estació, al 
barri de les Fonts, del municipi de Sant Quirze del Vallès, CP 08194. 
Com que no es tracta de cap immoble, no té associada una referència cadastral.  
 

 
Emplaçament de les escales 

 
El present objecte d’aquest document és el de la redacció de l’enderroc de les escales que comuniquen 
el carrer de l’estació amb el Passeig de la Riera. En la següent fotografia s’observa l’estat actual de les 
escales: 
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Estat actual de les escales. 

 
DD2.- AGENTS DEL PROJECTE 
 
DD2.1.- PROMOTOR 
 
El promotor de l’encàrrec és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb domicili a la 
plaça de la vila 4-8, i NIF P0823800H. 

 
 
DD2.2.- PROJECTISTA  
 
El desenvolupament del present projecte tècnic ha estat encarregat a l’Arquitecte Tècnic Patrícia 
Cifuentes Corvillo, col·legiada amb el núm. 9.631, amb NIF.: 52.59.58.09-F i domicili a l’Avinguda Egara 
77-79 Local 1 de Sant Quirze del Vallès (08192). 
 
Telèfon de contacte: 649.86.77.59 - 93.002.27.12 
Correu electrònic: pcifuentes@apabcn.cat  
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MD.-  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD1.- INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
 
MD1.1.- DESCRIPCIÓ DE LES PREMISSES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC 
 
Es tracta de les obres d’enderroc de les escales que degut a una manca de manteniment o construcció 
no adequada s’ha vist afectada pel pas del temps, on ja no compleix amb els requisits de seguretat en el 
seu ús. 
 
L’objectiu principal és el de garantir un enderroc segur i amb un acabat adequat i de llarga durada. 
 
El present document és fruit de l’acord amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al seu enderroc. 
 
MD2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I ZONA D’ACTUACIÓ 
 
Es tracta d’unes escales de formigó armat, ancorades a dues bigues travesseres que recolzen sobre un 
forjat  amb un pilar. 
Durant la visita, s’observa que l’estructura esta separada del pont amb un porex, pel que es garanteix la 
correcta separació entre ambdues estructures. 
 

   
 

Separació entre el pont i les escales. 
 
A més, s’aprofitarà l’actuació per eliminar un escocell amb una soca d’arbre i col·locar un nou paviment. 
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Estat actual de l’escocell i la soca a eliminar 

 
L’actuació afectarà la totalitat de l’escala: 
 

ZONA DE L’ACTUACIÓ SUPERFÍCIE 

Escala 2.20m d’amplada x 10 m de llargada = 22m2 

Paviment Previsió 20m2 

TOTAL ACTUACIÓ 42m2 

 
MD3.- DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN LES OBRES. 
 
A. ENDERROC 
 
Lesions.- 
Cal fer l’enderroc de cadascuna de les parts que conformen l’escala. A més caldrà fer la demolició del 
paviment i la soca. També es tindrà en compte la col·locació d’una protecció per a la finca veïna. 
 
Mesures d’actuació.- 
Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor. 
 
Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
 
Enderroc de llossa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
camió o contenidor 
 
Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
 
Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
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Arrancada de soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la 
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 
 
Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge 
inclòs 
 
B. OBRA NOVA  
 
Lesions.- 
Un cop realitzades totes les demolicions i enderrocs, caldrà fer els remats necessaris per a deixar 
l’actuació correctament finalitzada.  
 
Mesures d’actuació.- 
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella.  
Inclou soldadura i tot el necessari per al seu correcte muntatge. Cal garantir la continuïtat amb la barana 
actual. 
 
Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 
 
Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a 
l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb 
compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una 
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o 
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, 
en actuacions de més de 10 m2. 
Inclou tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a 
delimitar la zona a demolir. 
 
Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació 
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CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 
 
 

Tots els documents que formen part del present projecte tècnic tindran caràcter contractual, regint els 
següents criteris de prioritat: Memòria, Estat d’Amidaments i Documentació Gràfica. 
 
Inicialment s’hauran de respectar els sistemes constructius i els materials referits en la memòria; tan 
solament s'admetrà modificació de productes, prèvia sol·licitud a la Direcció Facultativa, aportant les 
seves fitxes tècniques corresponents, per al seu estudi i aprovació. 
 
La Propietat haurà de tenir en compte que es tracta d'una obra de rehabilitació, i que com a tal si bé 
en aquesta documentació tècnica es detalla tot l'àmbit de la intervenció, existeix la possibilitat que 
per vicis ocults, es presenti algun imprevist que modifiqués l'actuació d'alguna partida de l'obra, fet 
que de produir-se durant el procés de les obres, es comunicaria a la Propietat per a la seva aprovació. 

  
 

Sant Quirze del Vallès, 13 d’abril de 2023 

 

 

 

 
Signat: Patrícia Cifuentes 

Arquitecte Tècnica 
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TEMES GENERALS 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la 

Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008 y (UE) n.o 305/2011 

Reglamento UE 2019/1020, de 20/06/2019; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 169, 

20/06/2019) 

 

Relativa a las normas armonizadas sobre productos de construcción elaboradas en apoyo del 

Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Reglamento 451, de 19/03/2019; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 77, 20/03/2019) 

 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 

«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. 

Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017) 

 

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 

deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo 

Reglamento 305, de 09/03/2011; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 88, 04/04/2011) 

* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014) 

* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014) *Modificació. Reglamento Delegado UE nº 

2019/1020, de 20 de junio de 2019 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 169, 

25/06/2019) 

 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008) 

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 

https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/201906002.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/201906002.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/201903005.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/201903005.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/1706004.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/1706004.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/1706004.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/1104003.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/1104003.pdf
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/5009/REFMLINK/0
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/5009/REFMLINK/0
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/5009/REFMLINK/1
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/5009/REFMLINK/1
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/5009/REFMLINK/1
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/5009/REFMLINK/1
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/0904006.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/0904006.pdf
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4739/ERROLINK/0
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/cte_part1.pdf
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/0
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/0
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/1


23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 

11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 

Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 

nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 

definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 

Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 

Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 

(BOE núm. 149, 23/06/2017). 

* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 

l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. 

Ordre, de 18/03/1997; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2374, 

18/04/1997) 

 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. 

Ordre, de 12/07/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2267, 

11/10/1996) 

 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació. 

Ordre, de 26/06/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2226, 

05/07/1996) 

 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Real Decreto 2200, de 28/12/1995; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 32, 06/02/1996) 

(Correcció d’errades: BOE 57, 06/03/1996) 

* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 21 de 

marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997) 

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 

 

Control de qualitat de l'edificació. 

Decret 375, de 01/12/1988; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1086, 

28/12/1988) 

(Correcció d’errades: DOGC núm. 1111, 24/02/1989) 

https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/1
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/2
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/2
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/3
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/3
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/4
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/4
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/4
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/4
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/4
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/5
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/5
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/6
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/6
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/7
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/4172/REFMLINK/7
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/9704004c.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/9704004c.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/9610001c.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/9607001c.pdf
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/9602013.pdf
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/2425/REFMLINK/0
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/2425/REFMLINK/0
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/2425/REFMLINK/1
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/2425/REFMLINK/1
https://documents.cateb.cat/Areatecnica/CENTREDOCUMENTACIO/FONSLEGISLATIU/8812006c.pdf
https://cs.cateb.cat/Alcala2/Link/1059/ERROLINK/0


 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 

Decret 77, de 04/03/1984; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 428, 25/04/1984) 

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 

(DOGC num. 493, 12/12/1984) 

 

MAQUINÀRIA D'OBRA 

 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 

d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 

Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament 

d'Indústria i Energia 

 

 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

Real Decreto 1644, de 10/10/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 246, 11/10/2008) 

 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 

autopropulsadas usadas". 

Real Decreto 837, de 27/07/2003; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/2003) 

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

* Modificació de l'apartat d'empreses instal·ladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021) 

* Modificació apartat 2 i 4. Real Decreto 809, de 21 de septiembre de 2021 ; del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 243, 11/10/2021) 

 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Real Decreto 836, de 27/06/2003; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 170, 17/07/2003) 

(Correcció d’errades: BOE 20, 23/01/2004) 

* Modificació de l'apartat d'empreses instal·ladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021) 

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 
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* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 

04/05/2006) 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico. 

Real Decreto 474, de 30/03/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

 

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

 

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi] 

(DOGC o BOP núm. XX) 

 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7, de 08/04/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022) 

 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE 

núm. 171, 19/06/2020) 

 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de l'Estat / Ministeri 

d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 16/04/2018) 

 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 

Decret 152, de 17/10/2017; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 7477, 19/10/2017) 

 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM 1007, de 10/10/2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(BOE núm. 254, 21/10/2017) 

 

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i 

gestores de residus de Catalunya. 

Decret 197, de 23/02/2016; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 7066, 25/02/2016) 
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Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 

núm. 83, 07/04/2015) 

 

Residuos y suelos contaminados. 

Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 

05/05/2012) 

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 

20/12/2012) 

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 

 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 06/07/2010) 

* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 8575, 31/12/2021) 

 

Prevenció i control ambiental de les activitats 

Llei 20, de 04/12/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, 11/12/2009) 

(Correcció d’errades: DOGC núm. 5560, 05/02/2010) 

(Correcció d’errades: DOGC núm. 5771, 09/12/2010) 

* Modifica l'article 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,15, 19, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 42,59, 63, 67,72, 73, 81, anexos i 

disposicions. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 4,8, 31, 32, 33, 56, 59, 67, 68, 71, 82, 88 i annex III. Llei 2, de 27 de gener de 

2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 4, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 89 i annexs. Llei 3, de l'11 de març 

de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

* Modifica els articles 61, 68 i annexos. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 

29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, 

de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
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Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 

dels residus. 

Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 17/07/2008) 

* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

6094, 23/03/2012) * Modifica l'article 6 i 15. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Real Decreto 105, de 01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 38, 13/02/2008) 

 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de 

protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, 12/07/2007) 

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 5533, 24/12/2009) 

 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006) 

(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006) 

* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de 

la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE núm. 43, 19/02/2002) 

(Correcció d’errades: BOE 61, 12/03/2002) 

 

Catàleg de residus de Catalunya 

Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 09/02/1996) 

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 

12/04/1999) 

 

SEGURETAT I SALUT 

 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7, de 08/04/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022) 
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Es disposa la publicació de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026. 

Resolució EMT 2755, de 09/09/2021; Department d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8501, 14/09/2021) 

 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, pel que fa al doblatge de cobertes 

i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment 

Instrucció 1, de 10/03/2021; Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i 

Salut Laboral 

 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE 

núm. 171, 19/06/2020) 

 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de l'Estat / Ministeri 

d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 16/04/2018) 

 

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Resolución, de 21/09/2017; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 232, 26/09/2017) 

 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 

«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. 

Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017) 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos. 

Real Decreto 299, de 22/07/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 182, 29/07/2016) 

 

Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 

Resolució EMO 600, de 25/03/2015; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6844, 

02/04/2015) 

 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 

núm. 83, 07/04/2015) 
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Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento 

de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 

de la construcción. 

Resolución, de 08/11/2013; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 280, 22/11/2013) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 28, 01/02/2014) 

 

Residuos y suelos contaminados. 

Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 

05/05/2012) 

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 

20/12/2012) 

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 

 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en 

les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment 

Circular núm. 2, de 23/11/2010; Direcció General de Relacions Laborals 

 

Registre de delegats i delegades de prevenció 

Decret 171, de 16/11/2010; Departament de Treball (DOGC núm. 5764, 26/11/2010) 

(Correcció d’errades: DOGC. núm. 5771, 09/12/2010) 

 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 

fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 

remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms 

Instrucció 4, de 15/07/2010; Direcció General de Relacions Laborals 

* Modificació apartat 1. Instrucció 1/2021, de 10 de març de 2021. 

 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 06/07/2010) 

* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 8575, 31/12/2021) 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
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Real Decreto 486, de 23/04/2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 99, 24/04/2010) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 110, 06/05/2010) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 

29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, 

de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

Instrucció 1, de 15/07/2009; Direcció General de Relacions Laborals 

 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 

reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 

seguridad minera. 

Orden ITC 1607, de 09/06/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 146, 

17/06/2009) 

* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 

 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

 

Sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Resolución, de 25/11/2008; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 290, 02/12/2008) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 300, 13/12/2008) 

 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 

Instrucció 2, de 22/11/2006; Direcció General de Relacions Laborals (20061122, 26/11/2006) 

 

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Ley 32, de 18/10/2006; Jefatura de Estado (BOE núm. 250, 19/10/2006) 

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 63, 14/03/2009) 

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

* Modificació. Real Decreto Ley 32, de 28 de diciembre de 2021 ; de la Jefatura de Estado (BOE núm. 

313, 30/12/2021) 

 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social. 

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006; Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 

25/05/2006) 

(Correcció d’errades: DOGC 4644, 30/05/2006) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

Real Decreto 396, de 31/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006) 

 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008) 

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 

23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 

11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 

Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 

nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 

definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 

Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 

Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 

(BOE núm. 149, 23/06/2017). 

* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

Real Decreto 286, de 10/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006) 

(Correcció d’errades: BOE 62, 14/03/2006) 

(Correcció d’errades: BOE 71, 24/03/2006) 

 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311, de 04/11/2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 

05/11/2005) 

* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

73, 26/03/2009) 

 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 

base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 

Real Decreto 2016, de 11/10/2004; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE núm. 256, 

23/10/2004) 

 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171, de 30/01/2004; Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 60, 10/03/2004) 

 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 

04/05/2006) 

 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

Real Decreto 614, de 21/06/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374, de 06/04/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001) 

(Correcció d’errades: BOE 129, 30/05/2001) 

(Correcció d’errades: BOE 149, 22/06/2001) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

159, 04/07/2015)ole 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

Real Decreto 216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 

24/02/1999) 

 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 

Ordre, de 12/01/1998; Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627, de 24/10/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 

* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio 

de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 

* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 

agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 1389, de 05/09/1997; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997) 

 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215, de 18/07/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 

13/11/2004) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

Real Decreto 773, de 30/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

(Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997) 

* Modificació. Real Decreto 1076, de 7 de diciembre de 2021 ; del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memòria Democràtica (BOE núm. 293, 08/12/2021) 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665, de 12/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
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145, 17/06/2000) 

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

82, (05/04/2003) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

159, 04/07/2015) 

*Modificació. Real Decreto 1154, de 22 de desembre de 2020 ; del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democràtica (BOE num. 334, 23/12/2020) 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 

23/04/1997) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

159, 04/07/2015) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 

23/04/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 

23/04/1997) 

* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 244, 11/10/2007) 

 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39, de 17/01/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE num. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 

* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

57, 07/03/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE num. 159, 04/07/2015) 

* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (BOE num. 243, 10/10/2015) 
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Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31, de 08/11/1995; Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

*Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 

l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 

*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: 

BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 

47, 48 i 49 de la Llei. 

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. 

Real Decreto 1407, de 20/11/1992; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) 

(Correcció d’errades: BOE 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 

* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 

01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 

* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 

08/03/1995) 

* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 

Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 

Informació complementària del Reial decret. 

* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 

06/03/1997) 

 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 

línies elèctriques. 

Resolució, de 04/11/1988; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

 

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

 

FORMIGONS I MORTERS 

 

Se aprueba el Código Estructural [Entra en vigor el 10/11/2021] 

Real Decreto 470, de 29/07/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes i Memoria 

Democrática (BOE núm. 190, 10/08/2021) 
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Se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones 

fabricados en central 

Real Decreto 163, de 22/03/2019; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

(BOE núm. 86, 10/04/2019) 

 

Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

Real Decreto 256, de 10/06/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 153, 25/06/2016) 

 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la 

Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a 

los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o 

encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos 

derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, 

ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".] 

Real Decreto 1247, de 18/07/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 203, 22/08/2008) 

(Correcció d’errades: BOE núm. 309, 24/12/2008) 

Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 

que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 

 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos 

no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

Real Decreto 605, de 19/05/2006; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 135, 

07/06/2006) 

 

DB SE-AE: Accions en l'edificació 

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

 

DB SE-F: Fàbrica 

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

 

DB SE-C: Fonaments 

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la 

instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 26/04/2005; Ministerio de Fomento (BOE núm. 118, 18/05/2005) 
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Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de 

hormigón estructural. 

Resolución, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 06/10/2003) 

 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los 

efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 06/10/2003) 

 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por 

Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 28/07/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 197, 18/08/2003) 

 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón 

Estructural. 

Resolución, de 20/11/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 298, 13/12/2001) 

 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural. 

Resolución, de 05/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001) 

 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 04/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001) 

 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 

como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos 

comunes. 

Orden, de 03/04/2001; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 87, 11/04/2001) 

 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 

Real Decreto 2661, de 11/12/1998; Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 

24/06/1999) 
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Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las 

armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

Orden, de 08/03/1994; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 22/03/1994) 

 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313, de 28/10/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 265, 04/11/1988) 

* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 

14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE. 

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989) 

 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

Real Decreto 2365, de 20/11/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 305, 21/12/1985) 

-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

 

GALVANITZATS 

 

Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 

de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 

caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 

materiales férreos. 

Orden, de 13/01/1999; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24, 28/01/1999) 

 

Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles 

derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas, 

estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado. 

Real Decreto 2704, de 27/12/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 56, 06/03/1986) 

(Correcció d’errades: BOE 57, BOE 57-19860307) 

* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 

fabricados con acero u otros materiales férreos. 

Real Decreto 2531, de 18/12/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 3, 03/01/1986) 

* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

num. 24, 28/01/1999) 

 

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. 

Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería 

y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. 
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CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. 

CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones. 

Orden, de 04/06/1973; Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 141 a 152, 19730613 a 19730626) 

 

PAVIMENTS 

 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat 

Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

 

URBANISME 

 

Normativa Urbanística Metropolitana : normes urbanístiques, ordenances metropolitanes d'edificació, 

ordenança metropolitana de publicitat, ordenança metropolitana de rehabilitació. 

Aprovació definitiva, de (BOP I DOGC) 

 

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. 

Real decreto 193, de 21/03/2023; Ministerio de Derechos Soxiales y Agenda 2030 (BOE núm. 69, 

22/03/2023) 

 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados [Entra en vigor el 2 de gener de 2022] 

Orden TMA 851, de 23/07/2021; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (BOE núm. 

187, 06/08/2021) 

 

S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

Decret 64, de 13/05/2014; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 6623, 15/05/2014) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 

Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5686, 05/08/2010) 

*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077, 

29/02/2012) 

*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
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*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

* Modificació. Decret Llei 5, de 5 de març, de 2019 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

7825, 07/03/2019) 

* Modificació. Decret Llei 16, de 26 de novembre, de 2019 ; del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 8012, 28/11/2019) 

* Modificació. Decret Llei 17, de 23 de desembre, de 2019 ; del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 8032, 30/12/2019) 

* Modifica els articles 16,17. 18, 20, 21, 46, 57, 76, 79, 92, 95, 96, 98, 122, 124, 127, 172, 173, 188. Llei 

5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

* Modificació. Decret Llei 50, de 9 de desembre de 2020 ; del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 8292, 11/12/2020) 

* Modificació lletra c de l’apartat 2 de l’article 187. I s’afegeix una lletra, la i, a l’article 187 bis. Llei 18, 

de 28 de desembre de 2020 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 8307, 31/12/2020) 

* Modificació. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

8575, 31/12/2021) 

 

S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica 

el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament. 

Decret 80, de 19/05/2009; Departament de la Presidencia (DOGC núm. 5384, 21/05/2009) 

 

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

Decret 305, de 18/07/2006; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 4682, 24/07/2006) 

(Correcció d’errades: DOGC 4760, 14/11/2006) 

* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 

5384, 21/05/2009) 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

 

CAPÍTOL PRELIMINAR ‐DISPOSICIONS GENERALS 

 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

Article 1.‐ El present Plec General de Condicions té caràcter supletòri del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

    Ambdós,  com a part del projecte arquitectònic  tenen  com a  finalitat  regular  l'execució de  les obres  fixant‐ne els 
nivells tècnics i de qüalitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte, i d'acord 
amb  la  legislació aplicable, al Promotor o propietari de  l'obra, al Contractista o constructor de  l'obra, als seus 
tècnics i encarregats, a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.‐ Integren  el  contracte  els  documents  següents  relacionats  per  ordre  de  relació  pel  que  es  refereix  al  valor  de  les  seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

    1.‐  Les  condicions  fixades en el mateix document de  contracte d'empresa o arrendament d'obra  si és que 
existeix. 

    2.‐  El Plec de Condicions particulars. 

    3.‐  El present Plec General de Condicions. 

    4.‐  La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). 

    Les  ordres  i  instruccions  de  la  Direcció  facultativa  de  les  obres  s'incorporà  al  Projecte  com  a  interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 

CAPÍTOL I ‐ CONDICIONS FACULTATIVES 

 

EPÍGRAF 1  ‐  DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES L'ARQUITECTE TÈCNIC DIRECTOR 

Article 3.‐ Correspon a l'Arquitecte Tècnic Director: 

      a)  Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

      b)  Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per que tal 
de resoldre les contingències que produïssin i impartir les instruccions complementàries que 
calguin per aconseguir la solució correcta. 

      c)  Coordinar  la  intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

      d)  Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 

      e)  Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure, el certificat final d'obra. 

 

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.‐ Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

      a)  Redactar  el  document  d'estudi  i  anàlisi  del Projecte d'acord  amb  el  conveni  subscrit  entre  el 
Departament  de  Política  Territorial  i  obres  Públiques  i  el  Col.legi  Oficial  d'Aparelladors  i 
Arquitectes Tècnics de Barcelona en data 21 de Setembre de 1.992, diagnosi N=12 unitats i 
projecte i direcció Tarifa A.1.5. 

      b)  Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qüalitat i econòmic de les obres. 



      c)  Redactar, quan es demani,  l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en  la realització de 
l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 

      d)  Efectuar  el  replanteig  de  l'obra  i  preparar  l'acta  corresponent  subscribint‐la  juntament  amb 
l'Arquitecte Tècnic i amb el Constructor. 

      e)  Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el 
treball, controlant‐ne la seva correcte execució. 

      f)  Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 

      g)  Fer o disposar  les proves  i assaigs de materials,  instal.lacions  i altres unitats d'obra segons  les 
freqüències  de mostreig  programades  en  el  pla  de  control,  així  com  efectuar  les  altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qüalitat constructiva d'acord amb el 
projecte  i  la  normativa  tècnica  aplicable.  Dels  resultats  n'informarà  puntualment  al 
Constructor, donant‐li, en tot cas, les mesures que calguin donant‐ne compte a l'Arquitecte 
Tècnic. 

      h)  Fer  les medicions d'obra executada  i donar conformitat, segons  les  relacions establertes, a  les 
certificacions valorades i a la liquidació final d'obra. 

      i)  Subscriure, juntament amb l'Arquitecte Tècnic, el certificat final d'obra. 

 

EL CONSTRUCTOR 

Article 5.‐ Correspon al constructor: 

      a)  Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d'obra  que  calguin  i  projectant  o 
autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

      b)  Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat e Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent 
i disposar en tot cas,  l'execució de  les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment  i 
per l'observància de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

      c)  Subscriure amb l'Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

      d)  Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontratistes. 

      e)  Assegurar  la  idoneïtat de tots  i cadascun dels materials  i elements constructius que s'utilitzen  , 
comprovant‐ne els preparats en obra  i rebutjant, per  iniciativa pròpia o per prescripció de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb 
les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.  

      f)  Custodiar el Llibre d'ordres  i seguiment de  l'obra,  i donar el vist  i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 

      g)  Facilitar  a  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb  temps  suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 

      h)  Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

      i)  Subscriure amb el Promotor les actes de reparació provisional i definitiva. 

      j)  Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

EPÍGRAF 2 ‐  DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA. 

    VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.‐ Abans de començar  les obres, el Constructor consignarà per escrit que  la documentació aportada  li resulta suficient per a  la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 

 

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE  

Article 7.‐ El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar 
els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 



 

      ‐  El projecte d'execució complet, inclossos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte 
Tècnic. 

      ‐  La Llicència d'obres. 

      ‐  El Llibre d'Ordres i Assistències. 

      ‐  El Pla de Seguretat i Higiene.  

      ‐  El Llibre d'Incidències. 

      ‐  El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

      ‐  La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 

 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.‐ El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de  la mateixa, amb dedicació plena  i amb  facultats per  representar‐lo  i adoptar en  tot moment aquelles 
decisions  que  es  refereixen  a  la  Contracta.  Les  seves  funcions  seran  les del Contructor  segons  s'especifica  a 
l'article 6. Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. El 
Plec de Condicions particulars determinarà el personal  facultatiu o especialista que el Constructor  s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. L'incomplement d'aquesta obligació o, en 
general,  la manca  de  qualificació  suficient  per  part  del  personal  segons  la  naturalesa  dels  treballs,  facultarà 
l'Arquitecte Tècnic per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada 
la deficiència. 

  

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

Article 10.‐  El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant  la  jornada  legal de 
treball i acompanyarà Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant‐se a la seva disposició per a la 
pràctica  dels  reconeixements  que  es  considerin  necessaris  i  subministrant‐los  les  dades  que  calguin per  a  la 
comprovació de medicions i liquidacions. 

 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT  

Article 11.‐  És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara 
que no es  trobi expressament determinat als documents del Projecte,  sempre que,  sense  separar‐se del  seu 
esperit  i  recta  interpretació, ho disposi  l'Arquitecte Tècnic dins els  límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

    En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un  reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la Propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 12.‐  Quan  es  tracti  d'aclarir,  interpretar  o modificar  preceptes  dels  Plecs  de  Condicions  o  indicacions  dels  plànols  o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà 
obligat a tornar els originals o  les còpies subscribint amb  la seva signatura el conforme que figurarà al peu de 
totes  les ordres, avisos o  instruccions que  rebi, Arquitecte Tècnic. Qualsevol  reclamació que en contra de  les 
disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir‐la, dins precisament del termini 
de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 

Article 13.‐  El  Constructor  podrà  requerir  de  l'Arquitecte  Tècnic,  segons  les  seves  respectives  comeses,  les  instruccions  o 
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

RECLAMACIÓ CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.‐  Les reclamacions que el Contractista vulgui per contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 



solament  podrà  presentar‐les,  a  través  de  l'Arquitecte  Tècnic, davant  la Propietat,  si  són d'ordre  econòmic  i 
d'acord  amb  les  condicons  estipulades  en  els  Plecs de Condicons  corresponents. Contra disposicions d'ordre 
tècnic de l'Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si 
ho  estima  oportú, mitjançant  exposició  raonada  dirigida  a  l'Arquitecte  Tècnic,  el  qual  podrà  limitar  la  seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 15.‐  El Constructor no podrà recusar a l'Arquitecte Tècnic al personal encarregat per aquest de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. Quan es 
cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 
això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.‐  L'Arquitecte Tècnic, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que  comprometi  o  pertorbi  la marxa  dels  treballs, podrà  requerir  el Contractista perquè  aparti de  l'obra  als 
depenents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.‐  El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant‐se en el seu 
cas,  a  allò  estipulat  en  el  Plec  de  Condicions  particulars  i  sense  perjudici  de  les  seves  obligacions  com  a 
Contractista general de l'obra. 

 

EPÍGRAF 3‐  PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS (CAMINS I ACCESSOS) 

Article 18.‐  El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

REPLANTEIG  

Article 19.‐  El  Constructor  iniciarà  les  obres  replantejant‐les  en  el  terreny  i  assenyalant‐ne  les  referències  principals  que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol, i serà responsabilitat 
del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.‐  El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant‐les en la 
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents  i,  en  conseqüència,  l'execució  total  es  dugui  a  terme  dins  del  termini  exigit  en  el  Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte Tècnic del començament dels 
treballs almenys amb tres dies d'anticipació. 

 

ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.‐  En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 

 què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.‐  Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 
que  siguin  encomanats  tots  els  altres  Contractistes  que  intervinguin  en  l'obra.  Això  sense  perjudici  de  les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subminis‐
traments  d'energia  o  altres  conceptes.  En  cas  de  litigi,  ambdós  Contractistes  respetaran  allò  que  resolgui  la 
Direcció Facultativa. 

 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 



Article 23.‐  Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i 
es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. El 
Constructor està obligat a  realitzar amb el  seu personal  i els  seus materials allò que  la Direcció de  les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant 
de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 

 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.‐  Si per causa de força major  i  independent de  la voluntat del Constructor, aquest no pugués començar  les obres, o 
hagués de  suspendre‐les, o no  li  fos possible acabar‐les en els  terminis prefixats,  se  li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per  l'acompliment de  la Contracta, previ  informe  favorable de  l'Arquitecte Tècnic. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte Tècnic la causa que impedeix l'execució o la marxa dels 
treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol.licita. 

 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.‐  El Contractista no podrà excusar‐se de no haver complert els  terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa  la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent‐ho sol.licitat per escrit no 
se li hagués proporcionat. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.‐  Tots  els  treballs  s'executaran  amb  escricta  subjecció  al  Projecte,  a  les modificacions  que  prèviament  hagin  estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a 
l'article 11. 

 

OBRES OCULTES 

Article 27.‐  De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els planols que 
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: 
un a l'Arquitecte Tècnic i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les 
medicions. 

 

TREBALLS DEFECTUOSOS  

Article 28.‐  El  Constructor  haurà  d'emprar materials  que  acompleixin  les  condicions  exigides  en  les  "Condicions  generals  i 
particulars d'índole  tècnica" del Plec de Condicions  i  realitzarà  tots  i cadascun dels  treballs contractas d'acord 
amb  allò  especificat  també  en  l'esmentat  document.  Per  això,  i  fins  que  tingui  lloc  la  recepció  definitiva  de 
l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi 
poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats 
sense que  li exoneri de  responsabilitat el control que és competència de  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el  fet que aquests  treballs hagin estat valorats en  les  certificacions parcials d'obra, que  sempre  s'en‐
tendran esteses i abonades a bon compte. Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els  treballs executats, o que els materials emprats o els aparells 
col.locats no  reuneixin  les  condicions preceptuades,  ja  sigui en el decurs de  l'execució dels  treballs, o un cop 
finalitzats,  i abans de  ser  verificada  la  recepció definitiva de  l'obra, podrà disposar que  les parts defectuoses 
siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. Si la 
contracta no estimès justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte Tècnic de l'obra, que ho resoldrà. 

 

VICIS OCULTS 

Article 29.‐  El  Constructor  té  llibertat  de  proveir‐se  dels  materials  i  aparells  de  totes  classes  en  els  punts  que  ell  cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar 



a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.‐  A petició de l'Arquitecte Tècnic, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 

 

MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.‐  El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant‐los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra quan així 
ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, 
tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.‐  Quan  els materials,  elements  d'instal.lacions  o  aparells  no  fossin  de  la  qualitat  prescrita  en  aquest  Plec,  o  no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 
es demostrés   que no eren  adequats per  al  seu objecte,  l'Arquitecte  Tècnic, donarà ordre  al Constructor de 
substituir‐los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el constructor 
al cap de quinze  (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha  fet, 
podrà  fer‐ho  la Propietat carregant‐ne  les despeses a  la Contracta. Si els materials, elements d'instal.lacions o 
aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran però amb la rebaixa de preu que 
ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir‐los per altres en condicions. 

 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.‐  Totes  les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les 
obres,  seran  per  compte  de  la  contracta.  Tot  assaig  que  no  hagi  resultat  satisfactori  o  que  no  ofereixi  les 
garanties suficients podrà començar de nou a càrrec també de la Contracta.  

 

NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.‐  És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots 
els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.‐  En  l'execució  dels  treballs  que  entren  en  la  construcció  de  les  obres  i  pels  quals  no  existeixen  prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la docuemntació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques 
de la bona construcció. 

 

 

EPÍGRAF 4‐  DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANEXES‐ DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.‐  Trenta  dies  abans  de  finalitzar  les  obres,  l'Arquitecte  Tècnic  comunicarà  a  la  Propietat  la  proximitat  del  seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. Aquesta recepció es farà amb 
la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte Tècnic i també als tècnics restants que, en el seu 
cas,  haguessin  intervingut  en  la  direcció  amb  funció  pròpia  en  aspectes  parcials  o  unitats  especialitzades. 
Practicat un detingut  reconeixement de  les obres, s'extendrà un acta amb  tants exemplars com  intervinents  i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si  les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de 
final  d'obra. Quan  les  obres  no  es  trobin  en  estat  de  ser  rebudes,  es  farà  constar  en  l'acta  i  es  donarà  al 
Constructor  les oportunes  instruccions per  resoldre els defectes observats,  fixant un  termini per subsanar‐los, 



finalitzat  el qual,  s'efectuarà un nou  reconeixement  a  fi de procedir  a  la  recepció provisional de  l'obra.  Si el 
Constructor no hagués complert, podrà declarar‐se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 

Article 38.‐  L'Arquitecte  Tècnic Director  facilitarà  a  la  Propietat  la  documentació  final de  les obres,  amb  les  especificacions  i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 
3, 4 i 5 de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.‐  Rebudes  provisionalment  les  obres,  es  procedirà  inmediatament  per  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic  a  la  seva 
medicició  definitiva,  amb  l'assistència  precisa  del  Constructor  o  del  seu  representant.  S'extendrà  l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte Tècnic amb la seva signatura, servirà per l'abonament per 
part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.‐  El termini de garantia haurà d'estipular‐se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser 
inferior a nou mesos. 

 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.‐  Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran 
a  càrrec del Contractista. Si  l'edifici  fos ocupat o emprat abans de  la  recepció definitiva,  la vigilància, neteja  i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal.lacions, seran a càrrec del propietari  i  les reparacions per vicis d'obra o per defectes en  les  instal.lacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 

 

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.‐  La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que  la provisional, a partir de  la data del qual cessarà  l'obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar‐li per vicis de construcció. 

 

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.‐  Si en procedir  al  reconeixement per a  la  recepció definitiva de  l'obra no es  trobés en  les  condicions degudes,  la 
recepció definitiva s'aplaçarà  i  l'Arquitecte Tècnic‐Director mancarà al Constructor els terminis  i formes en què 
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 

 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS DE CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.‐  En el cas de  resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a  retirar, en el  termini que es  fixi en el Plec de 
Condicions  Particulars,  la maquinària, mitjans  auxiliars,  instal.lacions,  etc.,  a  resoldre  els  subcontractes  que 
tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. Les obres i treballs 
acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. Transcorregut el termini 
de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposarà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres  i  treballs  no  acabats  però  acceptables  a  criteri  de  l'Arquitecte  Tècnic  Director,  s'efectuarà  una  sola  i 
definitiva recepció. 

 

CAPÍTOL II ‐ CONDICIONS ECONÒMIQUES ‐ 

 

EPÍGRAF 1 ‐   ‐PRINCIPI GENERAL‐ 



Article 45.‐  Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per 
la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.‐  La Propietat, el Contractista  i, en el  seu  cas, els  tècnics poden exigir‐se  recíprocament  les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves ogligacions de pagament. 

 

EPÍGRAF 3 ‐  ‐ DELS PREUS ‐ COMPOSSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.‐  El  càlcul  dels  preus  de  les  distintes  unitats  d'obra  és  el  resultat  de  sumar  els  costos  directes,  els  indirectes,  les 
despeses generals i el benefici industrial. Es consideran costos directes: 

      a)  La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 
en l'execució de la unitat d'obra. 

      b)  Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti 
o que siguin necessaris per a la seva execució. 

      c)  Els equips  i sistemes  tècnics de seguretat  i higiene per a  la prevenció    i protecció d'accidents  i 
enfermetats professionals. 

      d)  Les  despeses  de  personal,  combustible,  energia,  etc.  que  tinguin  lloc  per  l'accionament  o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

      e)  Les  despeses  d'amortització  i  conservació  de  la maquinària,  instal.lacions,  sistemes  i  equips 
anteriorment citats. Es consideraran costos  indirectes: Les despeses d'oficina a peu d'obra, 
comunicacions,  edificació  de  magatzems,  tallers,  pavellons  temporals  per  a  obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament 
a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes.  Es  consideraran  despeses  generals:  Les  despeses  generals  d'empresa,  despeses 
finançeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment estalber‐tes. Es xifraran com 
un  percentatge  de  la  suma  dels  costos  directes  i  indirectes  (en  els  contractes  de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100). 
Benefici industrial. El benefici industrial del Contractista s'estalbeix en el 6 per 100 sobre la 
suma  de  les  partides  anteriors.  Preu  d'execució  material  s'anomenarà  Preu  d'Execució 
material,  el  resultat  obtingut  per  la  suma  dels  anteriors  conceptes  excepte  el  Benefici 
Industrial. Preu de Contracta, és  la  suma dels  costos directes, els  indirectes,  les Despeses 
Generals i els Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

 

PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.‐  En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu 
de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per 
cent  (%)  sobre  aquest  últim  preu  en  concepte  de  Benefici  Industrial  de  Contractista.  El  benefici  s'estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableix un altre de diferent. 

 

PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.‐  Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 
de qualitat en algunes de  les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància  imprevista. El Contractista 
estarà obligat a efecutar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el 
Contractista  abans  de  començar  l'execució  dels  treballs  i  en  el  termini  que  determini  el  Plec  de  Condicions 
Particulars. Si subsisteix  la diferència s'acudirà, en primer  lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en  la 
localitat. Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.‐  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o obseració oportuna, no podrà sota 
cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

 

FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.‐  En cap cas podrà al.legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de 



medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècni‐
ques,  i en  segon  lloc, al Plec General de Condicions Tècniques,  i en  segon  lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 

 

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.‐  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la 
suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 
100) de  l'import  total del pressupost de Contracte. En cas de produir‐se variacions en alça superiors a aquest 
percentatge,  s'efectuarà  la  revisió  corresponent  d'acord  amb  la  fórmula  establerta  en  el  Plec  de  Condicions 
Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS 

Article 58.‐  El Contractista està obligat a  fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que  la Propietat ordeni per 
escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de 
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

 

EPÍGRAF 4 ‐  OBRES PER ADMINISTRACIÓ ‐ ADMINISTRACIÓ 

Article 59.‐  Se'n  diuen  "Obres  per  Administració"  aquelles  en  què  les  gestions  que  calgui  per  a  la  seva  realització  les  porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. Les 
obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

    a)  Obres per administració directa. 

    b)  Obres per administració delegada o indirecta. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.‐  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el propietari per si mateix o mitjançant un representant 
seu  que  pot  ser  el  mateix  Arquitecte  Tècnic‐Director,  autoritzat  expressament  per  aquest  tema,  porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució que l'obra, adquirint‐ne els materials, contractant‐ne el seu 
transport a l'obra i, en definitva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar‐la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.‐  S'entén per "Obra per Administració delegada o  indirecta"  la que convenen un Propietari  i un Constructor perquè 
aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu realitzi les gestions i els treballs que calguin es convinguin. 

    Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecta" les següents: 

      a)  Per part del Propietari,  l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor  totes  les 
despeses  inherents  a  la  realització  dels  treballs  convinguts,  reservant‐se  el  Propietari  la 
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant  l'Arquitecte Tècnic‐Director en  la 
seva represntació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs  han  d'empar‐se  i,  a  la  fi,  tots  els  elements  que  cregui  necessaris  per  regular  la 
realització dels treballs convinguts. 

      b)  Per part del Constructor,  l'obligació de portar  la gestió pràctica dels  treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin,  i en definitiva, tot allò que, en 
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del 
Propietari un  tant per  cent  (%) prefixat  sobre  l'import  total de  les despeses efectuades  i 
abonades pel Constructor. 

 

LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.‐  Per a  la  liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o  indirecta, regiran  les normes que amb 



aquesta finalitat s'estableixen en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no 
n'hi haguessin,  les despesses d'admistració  les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a  la 
qual  s'adjuntaran  en  l'ordre  expressat  mes  endavant  els  documents  següents  conformats  tots  ells  per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

      a)  Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui 
el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

      b)  Les  nòmines  dels  jornals  abonats,  ajustades  a  allò  que  és  establert  en  la  legislació  vigent, 
especificant  el  nombre  d'hores  treballades  en  l'obra  pels  operaris  de  cada  ofici  i  la  seva 
categoria,  acompanyant  les  esmentades  nòmines  amb  una  relació  numérica  dels 
encarregats,  capatàs,  caps  d'equip,  oficials  i  ajudants  de  cada  ofici,  peons  especialitzats  i 
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 

      c)  Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

      d)  Els rebusts de  llicències,  impostos  i altres càrregues  inherents a  l'obra que hagin pagat o en  la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre compte 
del propietari. A la uma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o paga‐
ment de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 
quinze per cent (15 per 100), entent‐se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars  i  els  de  seguretat  preventius  d'accidents,  les  despeses  generals  que  originin  al 
Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.‐  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

    Independentment,  l'Aparellador  o  l'Arquitecte  Tècnic  redactarà  amb  la mateixa  periodicitat,  la medició  de  l'obra 
realitzada,  valorant‐la  d'acord  amb  el  pressupost  aprovat.  Aquestes  valoracions  no  tindran  efectes  per  als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

 

NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.‐  Això  no  obstant,  les  facultats  que  en  aquests  treballs  per  Administració  delegada  es  reserva  el  Propietari  per  a 
l'adquisició  dels materials  i  aparells,  si  al Constructor  se  li  autoritza per  gestionar‐los  i  adquirir‐los, haurà de 
presentar  al Propietari, o en  la  seva  representació  a  l'Arquitecte Tècnic‐Director, els preus  i  les mostres dels 
materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir‐los. 

 

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

Article 65.‐  Si  l'Arquitecte  Tècnic‐Director  advertís  en  els  comunicats mensuals  d'obra  executada  que  preceptivament  ha  de 
presentar‐li  el  Constructor,  que  els  rendiments  de  la mà  d'obra,  en  totes  o  en  alguna  de  les  unitats  d'obra 
executades  fossin  notablement  inferiors  als  rendiments  normals  admesos  generalment  per  a  unitats  d'obra 
iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar  la  producció  en  la  quantia  assenyalada  per  l'Arquitecte  Tècnic‐director.  Si  un  cop  fecta  aquesta 
notificació al Constructor, en els mesos successius, el rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat  per  els mesos  successius,  els  rendiments  no  arribessin  als  normals,  el  Propietari  queda  facultat  per 
resercir‐se de la diferència, rebaixant‐ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans 
expressats  correspondria  abonar‐li  al  Constructor  en  les  liquidacions  quinzenals  que  preceptivament  s'hagin 
d'efectuar‐li.  En  cas  de  no  arribar  ambdues  parts  a  un  acord pel que  fa  als  rendiments de  la mà d'obra,  se 
sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.‐  En  els  treballs  "d'obres  per  Administració  delegada"  el  Constructor  només  serà  responsable  dels  defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell  i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones que no haver pres  les mesures necessàries  i que en  les 
disposicions  legals  vigents  s'estableixen.  En  canvi,  i  exceptuant  l'expressat  a  l'article  63  precedent,  no  serà 



responsable del mal resultat que poguessin donar el materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte 
els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

EPÍGRAF 5 ‐ DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS ‐ 

 

FORMES DIFERENTES D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.‐  Segons  la modalitat elegida per a  la contractació de  les obres  i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

 

    1r.  Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en 
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

    2n.  Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent‐ne variar 
solament  el  nombre  d'unitats  executades.  Prèvia medició  i  aplicant  al  total  de  les  unitats  diverses 
d'obra  executades,  del  preu  invariable  estipulat  a  la  bestreta  per  cadascuna  d'elles,  s'abonarà  al 
Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents 
que constituiexen el Projecte, els quals serviran de base per a  la medició  i valoració de  les diverses 
unitats.  

    3r.  Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en 
la  seva  execució  d'acord  amb  les  ordres  de  l'Arquitecte‐Director.  S'abonarà  al  Contractista  en 
idèntiques condicions al cas anterior. 

    4t.  Per  llistes  de  jornals  i  rebuts  de materials  autoritzats  en  la  forma  que  el  present  "Plec  de  Condicions 
Econòmiques" determina. 

    5è.  Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.‐  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions particulars" que regeixin 
en  l'obra,  formarà el Contractista una  relació valorada de  les obres executades durant els  terminis previstos, 
segons  la  medició  que  haurà  practicat  l'Aparellador.  El  treball  executat  pel  Contractista  en  les  condicions 
preestablerts,  es  valorarà  aplicant  al  resultat  de  la  medició  general,  cública,  superficial,  lineal,  ponderat  o 
numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, 
tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions Econòmiques" respecte a millores o 
substitucions  de materials  o  a  les  obres  accesòries  i  especials,  etc. Al Contractista, que podrà presenciar  les 
medicions  necessàries  per  estendre  aquesta  relació,  l'Aparellador  li  facilitarà  les  dades  corresponents  de  la 
relació valorada, acompanyant‐les d'una nota d'enviament, a  l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de  la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar‐les i tornar‐les firmades amb la 
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu 
(10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte Tècnic‐Director en la forma prevista en els "Plecs generals de 
Condicions  Facultatives  i  Legals".  Prenent  com  a  base  la  relació  valorada  indicada  en  el  paràgraf  anterior, 
l'Arquitecte Tècnic‐Director expedirà la certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per 
cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

    El material emmagatzemat a preu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar‐se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar‐
los del tant per cent de Contracta. Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al 
qual es  refereixen,  i  tindran  caràcter de document  i entregués  a bon  compte,  subjectes  a  les  certificacions  i 
variacions  que  es  deriven  de  la  liquidació  final,  no  suposant  tampoc  aquestes  certificacions  ni  aprovació  ni 
recepció de les obres que comprenen. 

    Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte Tècnic ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

Article 69.‐  Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte Tècnic‐ Director, utilitzés materials de presparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de 



preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de  l'obra o, en general  introduís en  l'obra 
sense demanar‐li, qualsevol altra modificació que  sigui beneficiosa a criteri de  l'Arquitecte‐Director, no  tindrà 
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.‐  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicons Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels 
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que 
a continuació s'expressen: 

    a)  Si  hi  ha  preus  contractats  per  a  unitats  d'obra  iguals,  les  pressupostades  mitjançant  partida  alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

    b)  Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'etabliran preus contradictòries per a  les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

    c)  Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament 
al  Contractista,  exceptuant  el  cas  que  en  el  Pressupost  de  l'obra  s'expressi  que  l'import  d'aquesta 
partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte‐Director indicarà al Contractista i amb anterioritat 
a  l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'ad‐
ministració, valorant‐ne els materials  i  jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a  l'execució  convinguin ambdues parts,  incrementant‐se  l'import 
total  amb  el  percentatge  que  fixi  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars  en  concepte  de  Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Article  71.‐  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no 
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer‐los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel 
Propietari per separat de la Contracta. A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li 
abonarà  juntament  amb ells el  tant per  cent de  l'import  total que, en el  seu  cas,  s'especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 

 

PAGAMENTS 

Article 72.‐  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al 
de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte Tècnic‐Director, en virtut de les quals es verificaran els 
pagaments. 

 

 

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.‐  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament 
es procedirà així: 

    1r.  Si els  treballs que esfan estiguessin especificats en el Projecte  i,  sense  causa  justificada, no  s'haguessin 
realitzat pel Contractista a seu temps, i l'Arquitecte Tècnic‐Director exigís la seva realització durant el 
termini de garantia, seran valorats els preus que figuren el pressupost i abonats d'acord amb el que es 
va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals. En el cas que aquests preus 
fossin  inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims 
preus. 

    2n.  Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps del Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 

    3r.  Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

EPIGRAF  6  ‐  DE  LES  INDEMNITZACIONS  MÚTUES  ‐  IMPORT  DE  LA  INDEMNIZACIÓ  PER  RETARD  NO  JUSTIFICAT  EN  EL  TERMINI 



D'ACABAMENT DE LES OBRES 

Article 74.‐  La  indemnizació  per  retard  en  l'acabament  s'establirà  en  un  tant  per mil  (0/00)  de  l'import  total  dels  treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. Les 
sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.‐  Si  el  propietari  no  pagués  les  obres  executades,  dins  del mes  següent  a  què  correspon  el  termini  convingut,  el 
Contractista  tindrà més  el dret de percebre  l'abonament d'un quatre  i mig per  cent  (4'5 per  100)  anual,  en 
concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si  encara  transcorreguessin  dos mesos  a  partir  de  l'acabament  d'aquest  termini  d'un mes  sense  realitzar‐se 
aquests  reuneixin  les  condicions preestablertes  i que  la  seva quantitat no excedeixi de  la necessària per a  la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

    Malgrat  l'expressat  anteriorment,  es  refusarà  tota  sol.licitud  de  resolució  del  contracte  fundat  en  la  demora  de 
pagaments, quan el contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha intervenit en obra o en 
materials  emmagatzemats  admissibles  la  part  de  pressupost  corresponent  al  termini  d'execució  que  tingui 
assenyalat al contracte. 

 

EPÍGRAF 7 ‐VARIS‐ 

 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.‐  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte Tècnic‐Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs  nous  o  que millorin  la  qualitat  dels  contractats,  així  com  la  dels materials  i  aparells  previstos  en  el 
contracte.  Tampoc  s'admetran  augments  d'obra  en  les  unitats  contractades,  excepte  en  cas  d'error  en  les 
medicions  del  Projecte,  a  no  ser  que  l'Arquitecte  Tècnic‐Director ordeni,  també per  escrit,  l'ampliació de  les 
contractades. En  tots aquests casos  serà condició  indispensable que ambdues parts contractants, abans de  la 
seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenats utilitzar i els auments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre 
l'import de les unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte‐Director intro‐
dueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.‐  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte Tècnic‐Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de 
conformar  amb  l'esmentada  resolució, excepte el  cas en què, estant dins el  termini d'execució,  s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer‐la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

 

ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.‐  El Contractista estarà obligat a assegurar  l'obra  contractada durant  tot el  temps que duri  la  seva execució  fins  la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta 
els  objectes  assegurats.  L'import  abonat  per  la  Societat  Asseguradora,  en  el  cas  de  sinistre,  s'ingressarà  en 
compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec d'aquesta quantitat al Contractista es farà per Certificacions, 
com  la  resta  dels  treballs  de  la  construcció.  En  cap  cas,  llevat  conformitat  expressa  del  Contractista,  fet  en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la 
part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc. 

    I  una  indemnització  equivalent  a  l'import  dels  danys  causats  al  Contractista  pel  sinistre  i  que  no  se  li  haguessin 
abonat, però  sols  en proporció  equivalent  a  allò que  representi  la  indemnització  abonada per  la Companyia 
Asseguradora,  respecte a  l'import dels danys causats pel  sinistre, que  seran  tassats amb aquesta  finalitat per 
l'Arquitecte Tècnic‐Director. En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de 
ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part 
de  l'edifici  afectada  per  l'obra.  Els  riscs  assegurats  i  les  condicions  que  figuren  a  la  pòlissa  o  pòlisses 
d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar‐los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 



 

CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.‐  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de la obra durant el termini de gartantia, en el cas 
que  l'edifici no hagi estat ocupat del Propietari abans de  la recepció definitiva,  l'Arquitecte Tècnic‐Director, en 
representació del Propietari, podrà disposar  tot el que calgui perquè s'atengui  la vigilància, neteja  i  tot el que 
s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant‐se tot per compte de la Contracta. En abandonar el 
Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar‐ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte Tècnic‐Director fixi. Després de la recepció provissional 
de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, 
útils, materials, mobles, etc. que els  indispensables per a  la vigilància  i neteja  i pels  treballs que  fos necessari 
executar. En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.‐  Quan  durant  l'execució  de  les  obres  el  Contractista  ocupi,  amb  la  necessària  i  prèvia  autorització  del  Propietari, 
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar‐los i conservar‐los per fer‐
ne  entrega  a  l'acabament  del  contracte,  en  estat  de  perfecte  conservació,  reposant‐ne  els  que  s'haguéssin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials  que  hagin  utilitzat.  En  el  cas  que  en  acabar  el  contracte  i  fer  l'entrega  del material,  propietats  o 
edificacions,  no  hagués  acomplert  el  contractista  amb  allò  previst  en  el  paràgraf  anterior,  ho  realitzarà  el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

    El present Plec General, que consta de 12 pàgines numerades, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i 
el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte Tècnic‐Director i 
el quart per l'expedient d'arxiu del projecte visat pel Col.legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, el qual es convé 
que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2023025

Capítol 00 ENDERROC

1 P214E-MBWW m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 2)

12,21 35,000 427,35

2 P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

68,29 19,250 1.314,58

3 P214O-EDPQ m3 Enderroc de llossa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

217,06 3,190 692,42

4 P214O-4RNW m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

410,78 1,781 731,60

5 P214O-4RNF m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

369,18 2,520 930,33

6 P21R0-EDPS u Arrancada de soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 7)

169,29 1,000 169,29

7 P151I-65MA m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 1)

39,05 15,000 585,75

TOTAL Capítol 01.00 4.851,32

Obra 01 Pressupost 2023025

Capítol 01 OBRA NOVA

1 PB12-EDP4 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.
Inclou soldadura i tot el necessàri per al seu correcte muntatge. Cal
garantir la continuitat amb la barana actual. (P - 14)

200,65 2,100 421,37

2 P894-4V95 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 11)

32,39 4,200 136,04

3 P9ER-I0Z1 m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs
demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb
formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.
Inclou tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. (P - 12)

123,68 20,000 2.473,60

4 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 8) 11,95 1,000 11,95

TOTAL Capítol 01.01 3.042,96

Obra 01 Pressupost 2023025

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 10)

18,17 20,022 363,80

EUR



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 P2R5-DT2F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)

7,11 20,022 142,36

TOTAL Capítol 01.GR 506,16

Obra 01 Pressupost 2023025

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 PASSEDP1 pa PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA (P - 13) 175,87 1,000 175,87

TOTAL Capítol 01.SS 175,87

EUR



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2023025OBRA 01
ENDERROCCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor1 P214E-MBWW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Paviemnt m m

C#*D#*E#*F#2 Previsió 2,000 10,000 20,000

T3 Protecció al veí m

C#*D#*E#*F#4 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 P214O-4RNN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala petgada amplada u

C#*D#*E#*F#2 esglaó 0,350 2,200 25,000 19,250

TOTAL AMIDAMENT 19,250

m3 Enderroc de llossa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

3 P214O-EDPQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llosa long 1 long 2 gruix

C#*D#*E#*F#2 replà superior 2,200 2,100 0,500 2,310

C#*D#*E#*F#3 arrencada escala 2,200 0,800 0,500 0,880

TOTAL AMIDAMENT 3,190

m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 P214O-4RNW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 pilar area l

C#*D#*E#*F#2 diàmetre 0.75m 0,442 4,030 1,781

TOTAL AMIDAMENT 1,781

m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 P214O-4RNF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 travesses m gruix ample u

C#*D#*E#*F#2 7,000 0,300 0,600 2,000 2,520

TOTAL AMIDAMENT 2,520

u Arrancada de soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

6 P21R0-EDPS

EUR



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs7 P151I-65MA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Protecció al veí m

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  2023025OBRA 01
OBRA NOVACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. 
Inclou soldadura i tot el necessàri per al seu correcte muntatge. Cal garantir la continuitat amb la barana actual.

1 PB12-EDP4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 nova barana m

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat

2 P894-4V95

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 nova barana m h cares

C#*D#*E#*F#2 2,100 1,000 2,000 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter,
inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base
de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.
Inclou tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir.

3 P9ER-I0Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Paviemnt m m

C#*D#*E#*F#2 Previsió 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació4 P2A0-4ILV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Reomplert forat soca m3

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023025OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU6F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Enderroc m2 m3 gruix

C#*D#*E#*F#2 Barana 18,000 0,100 1,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa massisa graó 19,250 0,080 1,540

C#*D#*E#*F#4 Pilar 1,781 1,781

C#*D#*E#*F#5 Llosa formigó armat (replà superior i
arrencada escala)

3,190 3,190

C#*D#*E#*F#6 Biga travesser 2,520 2,520

C#*D#*E#*F#7 paviment 20,000 0,150 3,000

C#*D#*E#*F#8 soca 1,000 1,000

P PERORIGEN(G1:G9,C1
0)

10 Esponjament 35,000 5,191

TOTAL AMIDAMENT 20,022

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 P2R5-DT2F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Enderroc m2 m3 gruix

C#*D#*E#*F#2 Barana 18,000 0,100 1,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa massisa graó 19,250 0,080 1,540

C#*D#*E#*F#4 Pilar 1,781 1,781

C#*D#*E#*F#5 Llosa formigó armat (replà superior i
arrencada escala)

3,190 3,190

C#*D#*E#*F#6 Biga travesser 2,520 2,520

C#*D#*E#*F#7 paviment 20,000 0,150 3,000

C#*D#*E#*F#8 soca 1,000 1,000

P PERORIGEN(G1:G9,C1
0)

10 Esponjament 35,000 5,191

TOTAL AMIDAMENT 20,022

EUR



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

PRESSUPOST  2023025OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA1 PASSEDP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  ENDERROC 4.851,32

Capítol 01.01  OBRA NOVA 3.042,96

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 506,16

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 175,87

Obra 01 Pressupost 2023025 8.576,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.576,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2023025 8.576,31

8.576,31

euros



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 8.576,31

6 % Benefici Industrial SOBRE 8.576,31............................................................................ 514,58

13 % Despeses Generals SOBRE 8.576,31....................................................................... 1.114,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 10.205,81

21 % IVA SOBRE 10.205,81............................................................................................... 2.143,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 12.349,03

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dotze mil tres-cents quaranta-nou euros amb tres cèntims



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,05mP151I-65MA Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs

P- 1

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €12,21mP214E-MBWW Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

P- 2

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €369,18m3P214O-4RNF Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 3

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €68,29m2P214O-4RNN Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 4

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €410,78m3P214O-4RNW Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 5

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €217,06m3P214O-EDPQ Enderroc de llossa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 6

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €169,29uP21R0-EDPS Arrancada de soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport
de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 7

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €11,95m3P2A0-4ILV Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportacióP- 8
(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,11m3P2R5-DT2F Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 9

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €18,17m3P2RA-EU6F Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €32,39m2P894-4V95 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 11

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €123,68m2P9ER-I0Z1 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2.
Inclou tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir.

P- 12

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €175,87paPASSEDP1 PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRAP- 13
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €200,65mPB12-EDP4 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella. 
Inclou soldadura i tot el necessàri per al seu correcte muntatge. Cal garantir la continuitat amb la
barana actual.

P- 14

(DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mP151I-65MA Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

P- 1  €39,05

B0D21-07P1 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut  €6,37000
B0DZ8-0F7S Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,70000

Altres conceptes 31,98 €

mP214E-MBWW Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

P- 2  €12,21

Altres conceptes 12,21 €

m3P214O-4RNF Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 3  €369,18

Altres conceptes 369,18 €

m2P214O-4RNN Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 4  €68,29

Altres conceptes 68,29 €

m3P214O-4RNW Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 5  €410,78

Altres conceptes 410,78 €

m3P214O-EDPQ Enderroc de llossa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 6  €217,06

Altres conceptes 217,06 €

uP21R0-EDPS Arrancada de soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

P- 7  €169,29

B2RA-28TX Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €33,54000

B2RA-28U0 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €7,20000

Altres conceptes 128,55 €

m3P2A0-4ILV Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportacióP- 8  €11,95

B03E-05OF Terra seleccionada  €11,95000
Altres conceptes 0,00 €

m3P2R5-DT2F Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 9  €7,11

Altres conceptes 7,11 €

m3P2RA-EU6F Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 10  €18,17

B2RA-28UQ Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

 €18,16850

Altres conceptes 0,00 €

m2P894-4V95 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 11  €32,39

B891-0P06 Esmalt martelé  €8,54010



Enderroc Escala - LES FONTS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant  €3,98534

Altres conceptes 19,86 €

m2P9ER-I0Z1 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base,
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i
execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 10 m2.
Inclou tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

P- 12  €123,68

Altres conceptes 123,68 €

paPASSEDP1 PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRAP- 13  €175,87

Sense descomposició 175,87 €

mPB12-EDP4 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. 
Inclou soldadura i tot el necessàri per al seu correcte muntatge. Cal garantir
la continuitat amb la barana actual.

P- 14  €200,65

B0AP-07IX Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €2,28000
BB10-0XN6 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,

muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
 €181,74000

Altres conceptes 16,63 €
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER A L’ENDERROC DE LES ESCALES AL PONT DEL 

PASSEIG DE LA RIERA AL BARRIS DE LES FONTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. Antecedents 

Promotora i Propietària: Ajuntament Sant Quirze del Vallès 

Ubicació de l’obra: Pont del Passeig de la Riera, Les Fonts de Sant Quirze del 

Vallès  

Localitat: Sant Quirze del Vallés, 08192        Província:   BARCELONA  

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut:  Patrícia Cifuentes Corvillo. 

      Objecte d’aquest document:  

Documentació dels principis generals de prevenció, integrant aquest treball en el 

projecte tècnic de l'obra. Es prendran les decisions constructives, tècniques i 

d'organització, amb la finalitat de planificar els treballs que han de desenvolupar-se 

simultàniament o successivament, i també la seva durada. 

El projecte tècnic esmentat ha estat elaborat per: 

Patrícia Cifuentes Corvillo, de professió Arquitecte Tècnica, núm. Col·legiat: 

9.631. 

 

 

2. Característiques constructives 

2.1. Descripció de les obres a realitzar: 

ENDERROC  

Enderroc de les escales i nou paviment:                                                      8.576,31.-€ 

Termini d’execució: 2 setmanes - 100% obres  

Nombre màxim de treballadors previstos: 4 

2.2. Execució d’obra: 

Fase d’ obra Mitjans auxiliars (bastides, etc.) 

Enderroc Marquesina de protecció 
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3. Instal·lació elèctrica 

Tensió de xarxa:   125/220 V   220/380 V 

Potència instal·lada:  4 Kw. 

Connexió: xarxa de l’edifici X 

  Muntatge de quadre d’obra:   Companyia    Grup electrogen  

  Sistemes de protecció: 

   Posta a terra:   SÍ  NO Núm. piques-plaques: 

   Resistència a terra (): 

   Dispositius:  Sensibilitat:     Número: Situació: 

   Diferencials:   SÍ  NO 30 mA 

   Altres sistemes de protecció: 

 

4. Conduccions de serveis pròxims a l’obra i als accessos immediats 

Hi ha línies elèctriques aèries que afecten a la construcció: SÍ   NO 

En cas afirmatiu: Núm. de línies:   

   Tensió:     

      

5. Equip i maquinària necessaris per a l’execució de l’obra 

Maquinària portàtil Núm. de màquines 
Observacions  

Compressor 1 Manual – ocular-mascareta 

Retroexcavadora 1 Manual – ocular-mascareta 

Motoanivelladora 1 Manual – ocular-mascareta 

Corró vibratori 1 Manual – ocular-mascareta 

Màquina tallajunts 1 Manual – ocular-mascareta 

Camió grua per a runa 1 - 
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6. Pla de circulació en obra (personal, maquinària, materials) 

• Itineraris d’accés per al personal. Mitjans d’accés per al personal  

-  Pel carrer, en la zona senyalitzada. 

• Zones de dipòsit de materials 

- Al carrer a la zona senyalitzada. 

• Procediment de subministrament de materials a obra 

-  Amb carretó. 

• Detall del procediment previst per a l’evacuació de runes 

- Carretó a sac mini contenidor. 

• Senyalització de seguretat 

- Es senyalitzarà la zona d’obres per evitar interferències amb els veïns. 

 

7. Equips de protecció individual 

 

Tipus Núm. Tipus Núm. 

Vestit de treball (teixit 

normal) 

2 Protectors auditius 2 

Calçat de protecció elèctrica - Guants de cuir 2 

Cascos de seguretat, classe 2 3 Guants de goma - 

Adaptadores facials, classe 2 1 Cinturons de seguretat 2 

Filtres mecànics, classe 2 3 Arnesos de seguretat 2 

Ulleres de seguretat 2 Calçat de goma llisa antilliscant amb 

puntera reforçada 

2 

 

Aquesta relació de peces de protecció personal s'ampliarà sempre que les condicions del 

treball exigeixin altres elements de protecció no ressenyats en aquest capítol. (Indicar que 

en les unitats de cascos, cinturons, arnesos i equips d'amiant s'han disposat 2, Un per a la 

direcció tècnica, aquests romandran en l'obra). Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 

S'haurà de dotar als treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de 

treball ho exigeixin, sempre amb conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 

159/1995 (BOE 08/03/1995) y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997) 
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8. Serveis 

Tipus de serveis Núm. Sup. Total destinada Observacions 

Wàters - - Nucli urbà – Bar 

Lavabos - - Nucli urbà – Bar 

Menjador / cuina - - Nucli urbà – Bar 

Farmaciola 1 - Zones comunes 

 

 

9. Mesures preventives col·lectives que són de necessari compliment. 

9.1. Relació de mesures preventives 

Fase d’obra Mesures preventives previstes  (enumeració) 

Enderroc Proteccions per evitar la caiguda en alçada a diferent nivell. 

Proteccions per evitar la caiguda d’objectes. 

 

 

10. Mesures preventives que cal adoptar 

 Proteccions individuals: 

* Cinturons de seguretat. 

* Dispositius contra caigudes. 

* Cascs. 

* Calçat antilliscant. 

* Guants de cuir. 

* Roba de treball. 

Les proteccions hauran de tenir el marcatge CE. 

S'haurà de dotar als treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 

condicions de treball ho requereixin, sempre conforme als RD 1407/1992 (BOE 

28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

11. Normatives 

Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més 

importants 

 
Accidents de treball. Notificació. 
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S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions 

per al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de 

Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 

Accidents de treball. Notificació electrònica. 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 

26 de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 

• Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. 
Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 

TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC,  01/07/2005). 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 

TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC, 20/06/2006). 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 
TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 

11/07/2007). 
 

Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 

treball. 

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 

durant el treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 124, 24/05/1997). 

• Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 
25 de març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 

15/04/1998). 
 

Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 

treball.  

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 

durant el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 124, 24/05/1997). 

• Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 145, 17/06/2000). 

• Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 82, 05/04/2003). 
 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 

treball.  

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició 

a agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la 

Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 

 

mailto:pcifuentes@apabcn.cat


                                                                       EDP  
 

Espai De Projectes – Patrícia Cifuentes – Arquitecta Tècnica – Col. Núm. 9631 - pcifuentes@apabcn.cat –                          

Tf. 649.86.77.59 –   Avda. Egara 77-79, local 1 – 08192. Sant Quirze del Vallès 

          
 

Aparells elevadors i de manejament mecànic. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i 

de manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i 

Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 

 

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri 

d’Indústria (BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

• Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 

14/03/1981). 

 
 

Avís previ d'obres. Models de comunicació. 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de 

treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 

Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, 
de 24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 
25/08/2007). 

 

Centres de treball. Comunicacions d’obertura 

Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i 

centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social 

(BOE n. 117, 16/05/1988). 

• Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 

Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat 

i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 

prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 

2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 

13/08/2002). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 

Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 

17/08/2007). 
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Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 

http://www.apabcn.cat/) 

 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de 

febrer de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció 

d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 

 

CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). 

(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 

• Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 254, 23/10/2007) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, 

de 24 d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 

• Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de 
novembre de 2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

• Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers 

Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
• Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial 

decret 1109, de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. 

Registre 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat 

i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 

prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 

2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament 

d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988). 

 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
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Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri 

de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) 

(correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril 

de 1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada 
el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 56, 06/03/1997).  

 

EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips 

de protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la 

Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 

 

Equips de treball. Ús . 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 

07/08/1997). 

• Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de 

«treballs verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en 
altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició addicional única. 
Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 
13/11/2004). 

 

Estatut dels treballadors. 

Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 

1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

 

Grues mòbils autopropulsades usades. 

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de 

juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 

 

Infraccions i sancions en l’ordre social. 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 

4 d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció 

d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
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• Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 
de desembre de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

• Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; 

Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

 
 
 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 

19/04/2006) (Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de 

treball i seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de 

Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 

30/05/2006). 

Llibre d'incidències. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 

1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 

Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, 
de 24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  
 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 

d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 
11/12/1995). 

 
• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució 

de 5 de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  
 

Màquines. Emissions sonores.  

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial 

decret 212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 

• Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 106, 04/05/2006). 
 

Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri 

mailto:pcifuentes@apabcn.cat
http://apabcn:8089/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605005ce.pdf


                                                                       EDP  
 

Espai De Projectes – Patrícia Cifuentes – Arquitecta Tècnica – Col. Núm. 9631 - pcifuentes@apabcn.cat –                          

Tf. 649.86.77.59 –   Avda. Egara 77-79, local 1 – 08192. Sant Quirze del Vallès 

          
 

de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) 

(correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril 

de 1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada 
el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 56, 06/03/1997).  

 

Marcatge CE. Màquines 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 
11/12/1995). 
 

• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució 
de 5 de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 

Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 

Models de comunicació. 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de 

treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 

Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

Obra Pública  

Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha 

entrat en vigor el 06/01/2008. 

Prevenció de riscos laborals. 

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 
 

• Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

• Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, 

s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 
2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 

• Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 
2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 

 

Risc elèctric.  

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 

elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 

21/06/2001). 

mailto:pcifuentes@apabcn.cat
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Seguretat i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 

d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

• Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri 
de la Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 

 

Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial 

decret 485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 

23/04/1997). 

 

Serveis de prevenció. Reglament 

Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 
31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) 
. 

 
• Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers 

Socials (BOE n. 104, 01/05/1998). 
• Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny 

de 2005 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
• Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 

33bis i 35 i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. 

Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 
n. 127, 29/05/2006). 

 

Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb 

l’exposició al soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 

Subcontractació en el sector de la construcció. 

Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 
219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus 

d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 
temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials 
(BOE n. 47, 24/02/1999). 
 

mailto:pcifuentes@apabcn.cat
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Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin 

derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 

2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 

 

12. Observacions 

Perquè les mesures preventives enumerades en aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

es compleixin, serà necessari que en les clàusules del contracte d'obres, s'incloguin les 

disposicions adequades perquè aquestes mesures es compleixin per part de l'empresa 

contractista, els seus subcontractats i treballadors autònoms que intervinguin. 

 

13. Acreditació 

Patrícia Cifuentes Corvillo, com autora d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut declara 

sota la seva  responsabilitat que totes les dades que apareixen en aquest document han 

sigut obtingudes durant la elaboració del projecte. 

 

14. Pressupost de seguretat i salut 

El pressupost estimat de seguretat i salut de les obres ascendeix a la quantitat de: 

CENT SETANTA-CINC EUROS I VUITANTA-SET CÈNTIMS D’EURO.                             

#175.87.-€ # 

                                                                        

Barcelona, a 13 d’abril de 2023 

Signat: 

 

Patrícia Cifuentes 

Espai De Projectes 

mailto:pcifuentes@apabcn.cat
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AVALUACIÓ DEL VOLUM I LES CARACTERÍSTIQUES DELS 
RESIDUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

42,00 no si

X - 12,03 20,45 16,29 170101 NP D5

- - -
170102 
170103

NP D5

- - 1,00 1,70 2,37 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- X 1,80 3,13 8,09 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

2 170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

- - 1 170203 NP D5

- - 1 150101 NP D5

- - 1 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3

CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         
Tn

CER
ELIM      
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

versió V4 2018

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: ENDERROC LES FONTS

ELIM ( D ) VAL ( R )

PASSEIG DE LA RIERA - LES FONTS Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
1 de 2



Adreça: SANT QUIRZE DEL VALLÈS

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: ENDERROC LES FONTS
PASSEIG DE LA RIERA - LES FONTS Municipi/Comarca:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

-

-

294,14

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

26,74 Tn 11 €/Tn 294,14 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11 €/Tn -

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic - -

Fusta - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls 8,09 -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

1,35
- -

Material ceràmic - -

Formigó 4,21 - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
2 de 2
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Estat actual de la zona d’actuació.- 
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