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DD. DADES GENERALS 

DD.1 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 Títol del projecte 

Projecte Executiu Piscina Municipal al sector de Can Casablanques. 

 Titular de l’establiment 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

CIF: P0805500F 

Adreça: Pl. de la Vila, 1 – 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona 

  Situació de l’establiment 

 

 
 

Ref. cadastral: 3589002DF2938N0001ZE 

Coordenada UTM: E(X): 423400 m - N(Y): 4598700 m    UTM 31N / ETRS89 

Adreça: c/ del Priorat Nº: s/n 

Municipi: Sant Quirze del Vallès CP: 08192 
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DD.2 AGENTS DEL PROJECTE 

 Titular 

RAÓ SOCIAL 
Nom: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
NIF/CIF: P0805500F 

Adreça per 
notificacions: 

Pl. de la Vila, 1  Nº:  

Municipi: Sant Quirze del Vallès CP: 08192 
Correo elect.: - Telèfon:  93 721 68 00 
REPRESENTANT LEGAL 
Nom: - NIF/CIF: - 
 

 Projectista 

L’autor del present document que descriu les condicions de protección contra incendis del 
projecte es:  

PROJECTISTA 

INDUS, Ingeniería y Arquitectura, S.L. NIF: B08371809 

Autor: David Pedrerol Lechuga Tel.: 932175654 

Col·legi: COEIC Nº Col.: 14.180 

CONTACTE PER NOTIFICACIONS 

Contacte: Albert Olivas Martín 

c/e: aolivas@indus-eng.com Tel.: 93 217 5654 

Adreça: Vía Augusta Nº: 4, Àtic 

Municipi: Barcelona CP: 08006 
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DD.3 OBJECTE DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’objecte d’aquest projecte és definir les mesures i instal·lacions de protecció contra 
incendis d’un edifici de nova planta dedicat a un ús esportiu (piscina municipal coberta, 
sales d’activitats i vestidors), i un volum auxiliar i de menor embergadura per donar un ús 
complementari a la piscina exterior existent (vestidors i recepció). 

 

 Antecedents 

Cal destacar que el passat dia 11 d’abril es va rebre un informe d’Urbanisme, redactat per 
l’arquitecte municipal Francesc Fortuny Agramunt, indicant entre altres temes, la 
consideració dels diferents nivell en planta baixa, pis i soterrani. Degut a la topografia de la 
parcel·la, va detallar els 3 nivells de forma híbrida: 

1. Planta baixa / planta soterrani 
2. Planta primera / planta baixa  
3. Planta primera / planta segona 

 A efectes de la redacció d’aquest projecte, i amb l’objectiu que sigui més entenedor, s’ha 
generalitzat, i els nivells es diuen: 

1. “Planta soterrani” al nivell inferior “planta baixa/planta soterrani” 
2. “Planta baixa” al nivell intermig “planta primera/planta baixa” 
3. “Planta primera” al nivell superior “planta primera/planta segona” 

En el nivell inferior “planta soterrani”, la zona de vasos de piscina i la zona d’Espai Wellness 
tenen consideració de planta sota rasant i estàn clarament en una planta soterrani; mentre 
que la sala d’instal·lacions té la consideració de planta sobre rasant, i es sitúa en una planta 
baixa. 

 

 Descripció de l’establiment 

Aquest projecte s’ubica dins del complex municipal esportiu que ja existeix a Sant Quirze 
del Vallès, Can Casablanques, amb l’objectiu de millorar i ampliar les instal·lacions 
esportives de la ciutat. Per tant, l’edificació projectada comparteix parcel·la amb altres 
edificacions, però s’ubica de forma aïllada i separada. 
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Vista exterior dels diferents espais esportius nous 

El projecte es compon de dos volums: el principal i que engloba gairebé tota la superficie 
construïda amb 4.766 m2, on s’ubiquen les piscines interiors, vestidors i sales d’activitats 
repartides en 3 plantes (baixa, primera i soterrani); un volum auxiliar de 171 m2 construïts 
per a allotjar els vestidors de la piscina exterior, la recepció i infermeria de la piscina 
exterior. Aquest volum auxiliar només té una planta sobre rasant. La piscina exterior és 
existent. 

L’edifici principal consta d’un gran espai de doble alçada per acollir la piscina coberta gran 
(vas de 524 m2) i un espai de menys alçada per la piscina interior petita (vas de 208 m2) 
situades a planta baixa, juntament amb el vestíbul principal d’entrada, la recepció i els 
vestidors, entre d’altres espais auxiliars.  

En planta primera, s’ubicaràn 3 sales d’activitats: una sala amb aparells, una altre sense 
aparells, i una sala per a spinning. En aquest nivell també es situa una terrassa exterior per a 
realitzar activitats a l’aire lliure.  

En el nivell inferior, amb accés a l’exterior hi ha l’espai Wellness i la sala de manteniment 
dels vasos de piscina, també amb accés directe des de l’exterior. Aquest espais es situen en 
planta soterrani, sota rasant. La sala d’instal·lacions s’ubica en aquest mateix nivell, però té 
consideració de planta baixa, d’acord amb l’informe d’Urbanism, té accés directe des de 
l’espai interior de parcel·la, i està a tocar de la rampa de manteniment. 

En planta coberta, s’ubica la instal·lació fotovoltaica i equips de climatització, que és d’accés 
privat i restringit: només hi accedirà el personal de manteniment. Aquest accés es realitza a 
través d’un tram d’escala que finalitza amb una escala de gat de manteniment (escala accés 
coberta ES04). 
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Imatge de l’eix verd vertebrador de l’espai exterior i dels 3 accessos a parcel·la 

L’accés a la parcel·la es realitza a través dels dos accessos principals situats en l’eix verd 
vertebrador de l’espai exterior, marcat en verd en la imatge anterior, i que va del Carrer del 
Priorat fins a la Ronda d’Arraona. Aquest eix connecta la piscina exterior, el pavelló 
d’esports, la piscina coberta i les pistes de pàdel exterior. Serveix de via d’evacuació exterior 
dels diferents espais acabats de nombrar. La parcel·la també té un accés secundari, situat a 
la Ronda d’Arraona, d’ús restringit, i que s’utilitza també com a sortida d’evacuació exterior 
en cas d’incendi. 

La topografia de la parcel·la té molt de relleu i presenta un desnivell d’0,90 m entre la cota 
de planta baixa (+183.00) i la cota del carrer en l’accés principal (+182.10), que a la vegada 
també té pendent. És per aquest motiu, que la planta soterrani té accés directe des del 
carrer, i en canvi, l’accés a planta baixa es realitza a través d’una rampa a l’interior de 
parcel·la, o a través d’escales exteriors. 
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Planta baixa: vestíbul d’entrada principal i escales  

 
 
L’entrada de públic, en l’edifici de piscina coberta, es realitza a través del vestíbul principal 
de planta baixa, cota +183,70, on hi ha els torns d’accés i la recepció del centre. Un cop 
s’accedeix a l’interior de les instal·lacions, la comunicació vertical entre les diverses plantes 
es realitza o bé en ascensor, o a través de tres escales independents. Una d’elles, l’escala 
ES01, comunica la planta baixa (piscines i vestidors) amb la planta soterrani (espai Wellness); 
mentre que les altres dues connecten la planta baixa amb la planta primera (sales activitats i 
terrassa exterior per a activitats), escales ES02 i ES03.  

 Ubicació respecte edificis o establiments veïns 

L’edifici principal es aïllat i no compartirà mitgera amb cap edificació veïna, i es troba 
separada més de 3m de les cases veïnes, exepte amb el Centre de Transformació de 
companyia. El volum auxiliar de recepció i vestuaris de piscina exterior es troba pròxim al 
pavelló d’esports, i complirà amb la sectorització corresponent. 

 Usos i superficies útils 

L’ús principal de l’edifici és l’esportiu. A continuació es detallen les superficies útils del 
projecte: 
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Espais exteriors generals 

 
Planta Soterrani 

 
Planta Baixa 
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Planta Pis 

 
 

 Alçada d’evacuació 

L’alçada d’evacuació és de 4,31 m, i es realitzarà en sentit descendent. 
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD.1 ANTECEDENTS  

No existeixen antecedents relatius a aquesta memòria. 

MD.2 NORMATIVA 

• R.D. 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació. 

• R.D. 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Contra 
Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI). 

• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

• Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis (RIPCI). 

• Instruccions Tècniques Complementàries de la DGPEIS. (Ordre INT/322/2012, d'11 
d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del 
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI); Ordre 
INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE); Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les 
instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis). 

• Norma UNE 23500 Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis.  

• Norma UNE-EN 12845:2016+A1 Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de 
ruixadors automàtics. Disseny, instal·lació i manteniment.  

• Norma UNE 23585:2017 Seguretat contra incendis. Sistemes de control de fum i calor. 
Requisits i mètodes de càlcul i disseny per a projectar un sistema de control de 
temperatura i evacuació de fums (SCTEH) en cas d’incendi estacionari.  

• Norma UNE 23007-14:2014 Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 14: 
Planificació, disseny, instal·lació, posta en servei, ús i manteniment.  
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MD.3 PROPAGACIÓ INTERIOR 

MD.3.1 Compartimentació en sectors d’incendi 

La normativa d’aplicació és el Codi Tècnic de l’Edificació, i tindrà la consideració de Pública 
Concurrència al tractar-se d’una instal·lació esportiva. En aquest cas, no és precís calcular la 
càrrega de foc dels sectors, degut a que la normativa té caràcter prescriptiu i la càrrega de 
foc no és una variable significativa. 

El projecte s’ha dividit en els següents sectors d’incendi: 

Sectors d’incendi 

Sup. 
Const. 

P.Soterrani  

(m2) 

Sup. 
Const. 
P.Baixa 

(m2) 

Sup. 
Const. 

P.Primera 

(m2) 

Sup. 
Const. 
Total 

Sector 

(m2) 

Resist. 
Foc 

Estructura  

Resist. 
Foc 

Divisòries 
Sectors 

Resist. 
Foc 

Portes 
Pas 

Sectors 

 1 Piscines i 
gimnàs - 1.584,85 892,36 2.477,20 R 90/R 30 EI 90 EI2 45-C5* 

 2 Vestidors - 560,82 - 560,82 R 90 EI 90 EI2 45-C5* 

 3 Vasos 
piscines 852,32 - - 852,32 R 120 EI 120 EI2 60-C5 

 4 Instal·lacions 411,74 - - 411,74 R 90 EI 90 EI2 45-C5* 

 5 Wellness 294,47 3,03 - 297,49 R 120 EI 120 EI2 60-C5 

 6 Magatzem 1 - 26,06 - 26,06 R 90 EI 90 EI2 45-C5* 

 7 Magatzem 2 - 18,44 - 18,44 R 90 EI 90 EI2 45-C5* 

 8 Neteja - 8,85 - 8,85 R 90 EI 90 EI2 45-C5* 

 9 Volum 
Auxiliar 1 - 139,86 - 139,86 R 90 EI 90 EI2 45-C5* 

 10 Volum 
Auxiliar 2 - 24,00 - 24,00 R 90 EI 90 EI2 45-C5* 

 
* S’instal·laran portes EI2 60-C5, per simplificació alhora d’executar l’obra i homogeneïtzar tipus de portes. 

Cap sector d’incendi supera els 2.500 m2 de superficie construïda tal com ho indica el CTE-
DB-SI-1 en la taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi. 

Els sectors 3 Vasos piscines i 5 Wellness són sectors sota rasant. La resta de sectors es situen 
completament per sobre la rasant.  

El sector instal·lacions té la consideració d’ubicar-se en la planta baixa, i per tant, sobre 
rasant, d’acord a l’informe d’Urbanisme rebut el dia 11 d’abril de 2022, redactat per 
l’arquitecte municipal Francesc Fortuny Agramunt. 
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L’edifici principal de piscina coberta compta amb una escala protegida (ES03), que comunica 
la planta baixa i la planta primera; i també amb un vestíbul d’independència, situat en planta 
soterrani, que comunica els sectors 3 Vasos piscines i 4 Instal·lacions. 

La compartimentació entre sectors es realitzarà mitjançant envans de construcció en sec 
amb plaques de guix laminat, que assoliran la resistència al foc requerida. 

En planta soterrani, la pared que separa els locals de risc especial baix (sala piscina i sala BT) 
del Centre de Transformació de Companyia (recinte exclòs d’aquest projecte), serà un mur 
de formigó armat que donarà la EI 120 exigida.  

Les portes de l’ascensor seran E30 degut a que connecta verticalment diversos sectors. 

A continuació es descriuen breument cada sector: 

Sector 1: Piscines i gimnàs 

És el sector on s’ubiquen les piscines interiors, en planta baixa, i les sales de gimnàs, en 
planta primera. També es situa l’accés principal. 

La seva superficie construïda total és de 2.477,20 m2. 

Sector 2: Vestidors 

És el sector que engloba tots els vestidors de l’instal·lació esportiva, tant els de grup com els 
d’abonats. Es situa en planta baixa. 

Té una superficie construïda de 560,82 m2. 

Sector 3: Vasos piscines 

Aquest sector pertany al nivell inferior, i té consideració de planta soterrani. És un espai 
d’accés restringit i per a manteniment dels vasos de piscina. 

La superficie construïda del sector és de 852,32 m2. 

Sector 4: Instal·lacions 

És un sector ubicat en el nivell inferior, considerat planta baixa. Es situen gran part de les 
instal·lacions del projecte. És una zona d’accés restringit i només s’hi accedirà per temes de 
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manteniment. Es comunica directament amb l’espai interior de parcel·la, on s’ubica la rampa 
de manteniment.  

Aquest sector té una superficie construïda de 411,74 m2. 

Sector 5: Wellness 

Està ubicat en el nivell inferior, on té la consideració de planta soterrani. Es comunica 
directament amb el sector 1 Piscines i gimnàs a través d’una escala no protegida (ES01). Té 
accés directe a l’espai interior de parcel·la. 

La superficie construïda d’aquest sector és de 297,49 m2. 

Sector 6: Magatzem 1 

És el sector dedicat a magatzem de piscina, ubicat en planta baixa, i s’hi accedeix a través del 
sector 1 Piscines i gimnàs. 

Té una superficie de 26,06 m2 construïts, i una alçada variable. El volum d’aquest sector és: 

V= sup. secció x amplada = 36,62 m2 x 2,70 m = 98,87 m3.  

Com que el volum no arriba a 100 m3, no té consideració de local de risc especial d’acord a la 
taula 2.1 del CTE-DB-SI-1. 

Sector 7: Magatzem 2 

Aquest magatzem també dóna servei a la zona de piscina, i està situat en planta baixa, part 
d’ell al sota escala de l’escala protegida. S’hi accedeix a través del sector 1 Piscines i gimnàs. 

Té una superficie de 18,44 m2 construïts, i una alçada de 3,99 m fins a sota del forjat. El 
volum d’aquest sector és: 

V= 18,44 m2 x 3,99 m = 73,57 m3.  

Per tant, el seu volum no arriba a 100 m3 i no té consideració de local de risc especial d’acord 
a la taula 2.1 del CTE-DB-SI-1. 

 

Sector 8: Neteja 
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És un sector ubicat en planta baixa, dedicat a un ús de neteja. L’entrada a aquest recinte es 
fa a través del sector 1.  

La superficie construïda és de 8,85 m2, i té una alçada de 3,99 m fins a sota del forjat. El 
volum d’aquest sector és: 

V= 8,85 m2 x 3,99 m = 35,31 m3.  

No té consideració de local de risc especial perquè el volum d’aquest sector no arriba a 
100 m3 d’acord a la taula 2.1 del CTE-DB-SI-1 

Sector 9: Volum Auxiliar 1 

És el sector on s’ubiquen els nous vestidors de la piscina exterior, en planta baixa, en un 
volum auxiliar separat de l’edifici principal i del volum auxiliar 2. 

Té una superficie construïda de 139,86 m2. 

Sector 10: Volum Auxiliar 2 

És el sector on està la recepció de la piscina exterior, en planta baixa, en un volum auxilar 
separat de l’edifici principal i del volum auxiliar 1. 

La superficie construïda del sector és 24,00 m2. 

MD.3.2 Locals de risc especial 

S’han considerat 5 locals de risc especial baix: 

1. Vestidors de personal 
És un local ubicat en planta baixa de 35,07 m2 de superficie construïda, i es considera 
de risc especial baix perquè la superficie construïda està entre 20 i 100 m2, d’acord 
amb la taula 2.1 del CTE-DB-SI-1. 
La resistència al foc exigida per a les parets divisòries del local és EI 90, i les portes de 
pas amb la resta de l’edifici són EI2 60-C5, tot i que la normativa li exigeix que siguin 
EI2 45-C5, per criteris d’homogeneització dels tipus de portes i de cara a facilitar 
l’execució de l’obra. El recorregut màxim d’evacuació no supera els 25 m. 
 
 
 

2. Sala de climatització  
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Aquesta sala té consideració de sala de climatització pel Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques dels edificis (RITE), i serà un local de risc especial baix de 16,96 m2 
construïts. Es situa en el nivell inferior considerat planta baixa, i ventila de forma 
natural a través de la façana. 
La resistència al foc de les parets és EI 90 i la porta de comunicació amb la resta de 
l’edifici és mínim EI2 45-C5. La longitud d’evacuació màxima fins a la porta de sortida 
del recinte no supera els 25 m. 
 

3. Sala de baixa tensió (BT) 
És un local de risc especial baix de 34,14 m2 construïts, ubicat en el nivell inferior 
considerat planta baixa.  
Les divisòries del recinte són EI 90, i la porta com a mínim és EI2 45-C5. La longitud 
d’evacuació fins a la porta de sortida no supera els 25 m. 
 

4. Sala inst. Piscina 
És un local de risc especial baix de 31,45 m2 construïts, ubicat en el nivell inferior 
considerat planta baixa.  
En aquest recinte estan els productes químics necessaris per la neteja de l’aigua de la 
piscina.  
Les divisòries son EI 90 i la porta com a mínim EI2 45-C5. El recorregut d’evacuació no 
supera els 25 m.  
 

5. Sala de telecomunicacions 
És un local de risc especial baix de 11,01 m2 construïts, situat en el nivell inferior 
considerat planta baixa. 
Els seus tancaments amb la resta de l’edifici són EI 90, i la porta com a mínim és 
EI2 45-C5. El recorregut fins a la porta de sortida del recinte no supera els 25 m. 
 

6. Sala eléctrica 
És un local de risc especial baix de 9,32 m2 construïts, situat en el nivell inferior 
considerat planta baixa, només amb accés des de l’exterior, i serveix per allotjar la 
TMF10 de la instal·lació eléctrica. 
Els seus tancaments amb la resta de l’edifici són EI 90, i la porta com a mínim és 
EI2 45-C5. El recorregut fins a la porta de sortida del recinte no supera els 25 m. 

 

D’acord amb la taula 2.1 Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis 
del CTE-DB-SI-1, els magatzems de piscina i la sala de neteja no es consideren sectors de risc 
especial degut a que el seu volum construït no arriba als 100 m3, tal i com s’ha justificat en 
l’apartat anterior. 
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MD.3.3 Espais ocults 

La compartimentació té continuïtat en els pasos d’instal·lacions, principalment safates 
elèctriques i conductes de ventilació, en les que s’utilitzaran solucions per garantir la 
compartimentació definida i així donar compliment al CTE-DB-SI-1 apartat 3. Les solucions 
que s’utilitzin acreditaran les seves prestacions mitjantçant l’informe de classificació emès 
per un laboratori oficial, o bé, mitjançant la declaració de prestacions emesa pel fabricant. 

Pels esmentats treballs de segellat i compartimentació d’instal·lacions, es podran utilitzar 
solucions de tipus escuma instumescent o coixinets intumescents, collarins intumescents, 
comportes tallafocs, o qualsevol altre que estigui disponible en el mercat i aconsegueixi la 
prestació demanada.  

MD.3.4 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

Els materials emprats com a revestiments han de complir amb els requisits establerts en la 
taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius del CTE-DB-SI-1 apartat 4. Per 
tant, han d’assolir les següents prestacions: 

Situació de l’element Revestiments 
De parets i sostres De paviments 

Locals de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Zones ocupables C-s2,d0 EFL 

Espais ocults no estancs   B-s3,d0 BFL-s2 
Escala protegida B-s1,d0 CFL-s1 

Els revestiments emprats són els següents: 

Revestiments Zona Classe de reacció 
al foc requerida 

Paviment gres porcel·lànic 

Planta baixa: vestíbul accés, zona piscina, 
sala, vestidors, vasos de piscina, 
passadissos. 
Planta primera: sala d’activitats exterior  

EFL 

Paviment gres porcel·lànic  Escala protegida CFL-s1 

Paviment linòleum  Planta primera: sales d’activitats i banys EFL 

Paviment exterior flotant sintètic Planta primera: sala d’activitats exterior EFL 

Fals sostre continu de PYL  Planta baixa: vestíbul accés, administració, 
recepció, vestidors, passadissos. C-s2,d0 

Fals sostre continu de PYL microperforat i 
acústic Planta primera: sales d’activitats. C-s2,d0 

Fals sostre de lames ranurades DM Hidròfug 
xapat en pi Planta baixa: zona piscina. C-s2,d0 

Revestiment vertical lama ranurada DM 
Hidròfug xapat en pi Planta baixa: zona piscina. C-s2,d0 

Enrajolat ceràmic Planta baixa: vestidors, frontal zona 
piscina C-s2,d0 
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Pintura plàstica 
Planta baixa: zona piscina, vestíbul accés, 
passadissos, vestidors. 
Planta primera: sales activitats. 

C-s2,d0 

Pintura plàstica  Escala protegida, locals de risc especial B-s1,d0 

Aïllament interior de fals sostre 
Planta baixa: vestíbul accés, passadissos, 
zona administració i recepció. 
Planta primera: sales activitats. 

B-s3,d0 

Aïllament vasos de piscina  Planta soterrani: sala vasos piscina. C-s2,d0 

Aïllament tèrmic sota paviment  Planta baixa: zona piscina, vestidors. BFL-s2 

Tots els materials es seleccionaran per assolir les prestacions indicades. S’acreditaran les 
prestacions sol·licitades mitjançant els informes de classificació, emesos per un laboratori 
oficial i aportats pel fabricant, o mitjançant declaracions de prestacions, emeses pel 
fabricant, en el cas de productes subjectes al marcat CE. 

La classe de reacció al foc dels sistemes constructius en façana que ocupin més del 10% de la 
seva superficie serán: 

- C-s3,d0, perquè la façana té entre 10 i 18m  

En aquells lloc on la façana pugui ser accessible al públic desde la rasant exterior, els 
sistemes constructius emprats serán B-s3,d0 fins a 3,5m d’alçada. 

En l’edifici principal, la façana es resol amb la suma de dos sistemes constructius: Sistema 
Knauf Aquapanel WM111C.es o un sistema equivalent (un entramat autoportant de 153 mm 
de gruix per a la fulla interior), on es superposa el Sistema Rainproof o un sistema equivalent 
(format per panells de llana mineral amb una membrana de polièster impermeable a 
l’aigua).  

El sistema Knauf Aquapanel, o sistema equivalent, aporta una EI 60 (fulla interior); i el 
sistema Rainproof, o sistema equivalent, té una reacció al foc B-s1,d0 (revestiment exterior). 

MD.3.5 Àrees exteriors d’incendi 

No hi ha cap àrea exterior d’incendi.   
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MD.4 PROPAGACIÓ EXTERIOR 

MD.4.1 Parets mitgeres i façanes 

L’edifici principal només compartirà mitgera amb el Centre de Tranformació de companyia. 
No comparteixen mitgera amb cap altre edificació veïna i es troba separat més de 3m de 
qualsevol altre construcció.  

 

 
 

Ubicació de l’edifici principal respecte les cases veïnes 
 
 
 
El volum auxiliar on s’ubica la recepció de la piscina exterior, ara mateix queda pròxim al 
edifici de piscina coberta existent, però aquesta edificació s’enderrocarà i serà substituïda 
pel projecte nou de la piscina coberta. 
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En l’edifici principal, la propagació per l’exterior entre els diversos sectors d’una mateixa 
planta quedarà limitada degut a la façana aporta una resistència al foc EI 60. La façana 
s’executarà un sistema de façana lleugera, i per tant, en l’encontre de la divisòria i la façana, 
es garantirà l’ample mínim de 0,5 m amb una EI 60.  

També, per limitar la propagació exterior entre sectors ubicats en diferents plantes, aquest 
mateix sistema de façana lleugera aportarà una resistència al foc EI60 en una franja 
horitzontal d’1 m metre d’ample en l’encontre del forjat i la pròpia façana. 

 
Sectorització vertical sector 1 i sector 2 

Edifici que s’enderroca 
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MD.4.2 Cobertes 

En l’edifici projectat no hi ha cap zona on es pugui propagar un incendi per l’exterior d’un 
sector a un altre degut a l’encontre de la façana i la coberta. En canvi, sí que s’ha previst que 
el fals sostre de l’interior de l’escala protegida tingui una resistència al foc EI60 per tal 
d’evitar la propagació per coberta entre el sector 1 (piscina i gimnàs) i l’escala protegida. En 
la documentació gràfica es troba indicat. 

 

Zona amb fals sostre EI 60 per limitar la propagació per coberta entre sectors. 

 

MD.4.3 Lluernaris 

No s’ha previst la col·locació de cap lluernari.  
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MD.5 EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

MD.5.1 Compatibilitat dels elements d’evacuació 

Els elements d’evacuació són propis de la instal·lació esportiva, de cada sector i cada zona. 
No es comparteixen amb cap altre titular.  

Tot i així, el nou equipament de la piscina coberta està dins de l’existent Complex Municipal 
Esportiu Can Casablanques i s’ha integrat en l’estudi de l’ocupació el Pla d’Emergència 
existent. En la piscina exterior hi ha considerades 304 persones, i per la porta del pavelló 
que evacua a l’espai interior de parcel·la surten 128 persones.  

Les 304 persones de la piscina exterior s’han afegit al còmput total d’evacuants de les portes 
exteriors. En canvi, les 128 persones del pavelló no s’han sumat perquè és un edifici 
completament separat de l’edifici de piscina coberta, i en qualsevol cas, les noves portes 
exteriors de parcel·la permeten l’evacuació del pavelló, ja que l’ocupació que s’ha considerat 
pel dimensionament és superior (581 persones en hipòtesis de bloqueig en la porta SX-B1, i 
797 persones en hipòtesis de bloqueig en la porta SX-B2). 

 
 

Sortides exteriors de planta baixa 
 
 

Per tant, les sortides SX-B1 i SX-B2 són compartides per la piscina exterior, el pavelló 
d’esports, les pistes de pàdel exteriors i la piscina coberta.  
 
En els següents apartarts s’analitza la capacitat d’evacuació dels mitjans amb què es disposa, 
especialment, de les escales interiors d’evacuació que connecten la planta primera amb la 
planta baixa, així com de les escales exteriors. 
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MD.5.2 Càlcul de l’ocupació 

El càlcul de l’ocupació s’ha realitzat d’acord amb els ratis establerts a la taula 2.1 Densitats 
d’ocupació del CTE-DB-SI-3.  

A continuació es detallen les ocupacions determinades per a cada espai: 

 

Planta Núm. Espai
Sup. Útil

(m2)
Ocupació CTE
(m2/persona)

Ocupació

42 Vestíbul independència 3,52 alternativa 0
42 Sala Màquines Instal·lacions 481,77 nul·la 0
43 Vas Compensació 226,92 nul·la 0
44 Galeria Registre Vasos 641,80 nul·la 0
46 Zona equips 66,68 nul·la 0
45 Zona wellness - hall 17,95 alternativa 0
45 Zona wellness - recepció 14,81 1 persona 1
45 Zona wellness - passadís 27,59 alternativa 0
45 Zona wellness - vas piscina spa 34,25 2 18
45 Zona wellness - platja spa 74,28 alternativa 0
45 Zona wellness - sala 1 14,68 2 persones 2
45 Zona wellness - sala 2 14,68 2 persones 2
45 Zona wellness - sala 3 14,37 2 persones 2
45 Zona wellness - wc 4,42 alternativa 0
45 Zona wellness - sauna 1 9,87 alternativa 0
45 Zona wellness - sauna 2 12,38 alternativa 0

25
1 Hall 75,53 2 38
3 Recepció 24,59 10 3
4 Despatx 01 15,35 10 2
5 Despatx 02 15,77 10 2
6 Neteja 7,48 nul·la 0
7 Infermeria 9,71 3 persones 3
7 Infermeria - wc 5,00 alternativa 0
8 Vestuari personal 01 16,23 alternativa 0
9 Vestuari personal 02 16,11 alternativa 0

10.1 Serveis de Grups 45,78 alternativa 0
10.2 Vestuari Grups 01 15,99 0,5p/ml banc 20
10.2 Vestuari Grups 02 16,08 0,5p/ml banc 20
10.2 Vestuari Grups 03 16,03 0,5p/ml banc 20
10.2 Vestuari Grups 04 16,05 0,5p/ml banc 20
10.2 Vestuari Grups 05 16,41 0,5p/ml banc 20
10.3 Dutxes de Grups 51,96 alternativa 0

EDIFICI PISCINA
CÀLCUL DE L'OCUPACIÓ D'ACORD CTE-DB-SI3

Planta soterrani

Planta baixa
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En el nivel inferior, l’ocupació és de 25 persones per a la zona Wellness. Per a la zona 
d’instal·lacions, com que l’accés és restringit, i només s’utilitza eventualment i a efectes de 
manteniment, l’ocupació és de 0 persones. 

En planta baixa, l’ocupació total és de 625 persones. En la zona de vestidors s’ha realitzat el 
càlcul amb el rati de 0,5 p/ml de banc, tant en la zona de grups com d’abonats. En la zona de 
piscina, el càlcul s’ha fet amb l’ocupació de la làmina d’aigua (2 m2/persona). 

En planta primera, l’ocupació total, sumant la zona exterior on es fan activitats a l’aire lliure i 
les diverses sales d’activitats interiors, és de 347 persones. 

L’ocupació total a l’edifici principal de piscina coberta és de 997 persones.  

11 Vestuari Abonats 01 88,64 0,5p/ml banc 55
11 Vestidor 1 - lavabos 12,20 alternativa 0
11 Vestidor 1 - dutxes 14,86 alternativa 0
11 Vestidor 1 - wc 15,86 alternativa 0
11 Vestidor 1 - vestíbul accés piscina 5,59 alternativa 0
12 Vestuari Abonats 02 86,98 0,5p/ml banc 55
12 Vestidor 2 - lavabos 12,20 alternativa 0
12 Vestidor 2 - dutxes 14,86 alternativa 0
12 Vestidor 2 - wc 15,86 alternativa 0
12 Vestidor 2 - vestíbul accés piscina 5,59 alternativa 0
13 Passadís 112,14 alternativa 0
14 Pas personal 21,86 alternativa 0
15 Serveis 01 6,35 alternativa 0
16 Magatzem 01 17,05 nul·la 0
17 Magatzem 02 17,92 nul·la 0
18 Galeria d'observació 67,17 alternativa 0
19 Platja piscina Interiors 534,73 alternativa 0
20 Vas Piscina Principal 524,63 2 263
21 Vas Piscina Secundària 208,65 2 104
22 Escala ES01 (PS-PB) 16,63 alternativa 0

625
34 Escala ES02 (PB-P1) 13,79 alternativa 0
35 Escala ES03 (PB-P1) 35,52 alternativa 0
36 Vestíbul 01 58,00 alternativa 0
37 Vestíbul 02 43,01 alternativa 0
38 Sala Fitness (aparells) 388,96 5 78
38 Rampa 11,39 alternativa 0
39 Sala Spinning 406,32 24  bicicletes 24
40 Sala d'activitats Interior 194,09 1,5 130
41 Serveis 02 15,22 alternativa 0

232
H Sala d'activitats Exterior 457,06 4 115

115
997

Zona exterior

Planta baixa

Planta primera
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A les pistes de pàdel exteriors s’han considerat 16 persones en total per les 3 pistes. 

 

Al volum auxiliar de la recepció s’han establert un total de 4 persones. 

Per la piscina exterior existent, s’ha mantingut l’ocupació de 304 persones que indica el Pla 
d’Emergència, i s’ha mantingut el mateix valor d’ocupació. 

El pavelló d’esports, s’han considerat 128 persones, que són les que evacuen al mateix 
interior de parcel·la que la piscina coberta, indicat també en el Pla d’Emergència, però que 
no s’han sumat en el càlcul de l’ocupació al tractar-se d’un edifici separat de l’edifici principal 
de piscina i de la zona exterior de piscina. 

Així doncs, entre la zona exterior i recepció de piscina exterior, les pistes exteriors de pàdel 
i l’edifici de la piscina coberta, hi ha 1.321 persones. 

MD.5.3 Sortides i recorreguts d’evacuació 

En la documentació gràfica adjunta es detallen els recorreguts d’evacuació previstos i el 
número de sortides per a cada recinte. Com es pot comprovar, en tots els casos no es 
superen les longituds màximes permeses pel CTE-DB-SI-3: 

Planta Núm. Espai
Sup. Útil

(m2)
Ocupació CTE
(m2/persona)

Ocupació

G Pistes de pàdel 603,00 16 persones 16
16

PISTES DE PÀDEL EXTERIORS

Planta baixa

Planta Núm. Espai
Sup. Útil

(m2)
Ocupació CTE
(m2/persona)

Ocupació

- Vas piscina exterior 607,05 1/2 sup. Aigua 304,00
- Platja exterior 1538,71 alternativa 0

23 Infermeria exterior 8,02 2 persones 2
24 Recepció/Control 12,69 2 persones 2
25 Bany adaptat 1 4,97 alternativa 0
26 Banys 12,69 alternativa 0
27 Vestidor 1 11,83 alternativa 0
28 Vestidor 2 5,61 alternativa 0
29 Vestidor 3 73,23 alternativa 0
30 Banys 17,86 alternativa 0

308

PISCINA EXTERIOR

Planta baixa
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1. 25 m quan només es disposi d’una sortida de planta o recinte, l’ocupació sigui 
inferior a 100 persones, o també en el cas d’un tram sense recorregut alternatiu fins 
arribar a un punt en el que es pugui triar entre dos o més alternatives. 
Aquesta situació succeeix en l’espai Wellness (planta soterrani) i la sala d’spinning 
(planta primera). 
 

2. 50 m quan es disposi de més d’una sortida de planta o de recinte.  
En el recinte de piscina, la sala d’activitats d’aparells, la sala d’activitats sense 
aparells, els vestidors, la sala d’instal·lacions i la sala de vasos de piscina, el vestíbul 
d’entrada, es disposa de més d’un recorregut d’evacuació. 
 

3. 50 m quan es tracti d’un espai a l’aire lliure on el risc d’incendi sigui irrellevant i 
només hi hagi una sortida de planta o recinte. 
 

4. 75 m en espais a l’aire lliure on el risc d’incendi sigui irrellevant, i existeixin més d’un 
recorregut d’evacuació.  
L’evacuació de la sala d’activitats exterior, i de l’interior de la parcel·la es realitza a 
l’aire lliure i es disposa com a mínim de dos recorreguts d’evacuació. 
 

MD.5.4 Dimensionat dels elements d’evacuació 

DIMENSIONAMENT PORTES D’EVACUACIÓ 

A continuació es detalla el compliment del dimensionat de les sortides d’evacuació a 
l’interior de l’edifici principal de piscina coberta: 
 

 
 

Planta Nom Porta Tipus Sortida
Ample

(m)

Capacitat 
Màxima

(persona)

Ocupació 
Assignada
(persona)

Hipòtesis 
Bloqueig

Ocupació 
H.Bloqueig
(persona)

SE-S1 Sortida Edifici 0,80 160 0 - -
SE-S2 Sortida Edifici 0,80 160 25 - -
SE-S3 Sortida Edifici 0,80 160 0 - -
SP-S1 Sortida Planta 0,80 160 0 - -
SP-S2 Sortida Planta 0,80 160 0 - -
SE-B1 Sortida Edifici 0,90 180 41 SE-B2 141
SE-B2 Sortida Edifici 1,55 310 161 SP-P1 289
SE-B3 Sortida Edifici 1,50 300 298 SP-P1 170
SE-B4 Sortida Edifici 0,90 180 158 SE-B2 178
SE-B5 Sortida Edifici 0,90 180 157 SE-B2 177
SE-B6 Sortida Edifici 0,90 180 157 SE-B2 176
SP-B1 Sortida Planta 1,50 300 55 SE-B2 55
SP-P1 Sortida Planta 1,50 300 185 BLOQ. -
SP-P2 Sortida Planta 1,50 300 58 SP-P1 115

Planta soterrani

Planta primera

Planta baixa

DIMENSIONAT PORTES D'EVACUACIÓ
EDIFICI PISCINA
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La capacitat de les portes interiors s’ha realitzat amb l’equació A ≥ P/200, essent A l’ample 
de la porta i P el nombre de persones que hi passa a efectes d’evacuació.  

S’ha realitzat la hipòtesis de bloqueig de la porta SP-P1 en planta primera, i de la porta SE-B2 
en planta baixa, ja que són les que tenen una major ocupació assignada. Com es pot 
comprovar, els amples de les portes permeten evacuar a totes les persones assignades en 
hipòtesis de bloqueig. 

Quan es bloqueja la porta SE-B2, les 159 persones assignades es reparteixen entre les portes 
SE-B1 (100 p., en total 143 p.), SE-B4 (20 p., en total 178 p.), SE-B5 (20 p., en total 177 p.) i 
SE-B5 (19 p., en total 176 p.). 

Quan es bloqueja la porta SP-P1, tots els ocupants de la sala de Fitness (78 p.), sala 
d’spinning (24 p.) i sala d’activitats interior (130 p.) baixen per l’escala ES02, és a dir, 232 
persones. Aquestes 232 persones sumades a l’ocupació de la planta baixa, la meitat de 
l’ocupació dels vestidors de grups (50 p.), l’ocupació del despatx (2 p.) i infermeria (3 p.), 
dóna un total de 287 persones en la sortida d’edifici SE-B2. En canvi, al bloquejar la porta SP-
P1, en la sortida d’edifici SE-B3 l’ocupació disminueix a 170 persones. 

En planta soterrani, com que l’ocupació és 25 persones i hi ha un recorregut d’evacuació, no 
aplica realitzar la hipòtesis de bloqueig. 

DIMENSIONAMENT PORTES VOLUM AUXILIAR DE RECEPCIÓ I VESTIDORS 

La porta del volum auxiliar de recepció i dels vestidors tenen un ample mínim de 0,80 m, fet 
que permet l’evacuació màxima de 160 persones, capacitat superior a l’assignada de 4 
persones. 

Els vestidors de piscina exterior disposaràn de tanques corredisses que estaran 
permanentment obertes sempre que hi hagi activitat, de manera que els vestidors seran 
recintes sempre oberts i ventilats. El pas lliure serà d’1 m, permetent el pas de 200 persones 
cadascún d’ells. Com que n’hi ha 4 passos, això permet el pas de 800 persones, capacitat 
molt superior a les 304 persones que indica el Pla d’Emergència per a la piscina exterior, i 
que evidentment, no estaràn totes alhora a dins de la zona de vestidors. 

DIMENSIONAMENT PORTES EXTERIORS DE PARCEL·LA 

A continuació es detalla el càlcul del dimensionament mínim de les portes exteriors de 
parcel·la: 
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Pel dimensionament de les portes exteriors s’ha emprat l’equació A ≥ P/600, essent A 
l’ample de l’escala i P el nombre màxim de persones que utilitza la porta. 

Les portes SX-S1 és la porta que dóna a la ronda d’Arraona, la SX-B1 dóna al carrer del 
Priorat, la SX-B2 a l’accés principal, i la SX-B3 pertany exclusivament a la zona de piscina 
exterior.  

Pel càlcul de la porta exterior SX-S1, s’ha sumat la totalitat de les persones que surten per la 
porta SE-B3 (escala protegida, 298 persones) i SE-B4 (zona piscina coberta, 158 persones), 
donant lloc a una ocupació assignada de 456 persones. 

Per la porta exterior SX-B2, s’han sumat 154 persones procedent de la piscina exterior, la 
totalitat de les persones que surten per les portes de la piscina coberta (SE-B6 i SE-B7, 157 
persones + 157 persones), i la meitat de les portes SE-B1 (22 persones) i SE-B2 (79 persones); 
essent l’ocupació assignada total a la porta de 569 persones. 

En la porta exterior SX-B1 s’han comptat 154 persones procedent de la piscina exterior, les 
16 persones de les pistes de pàdel, i la meitat de les portes SE-B1 (21 persones), i SE-B2 (80 
persones) i les 25 persones procedents de la zona Wellness, donant lloc a una ocupació 
assignada total de 296 persones. 

Pel dimensionament de les portes exteriors també s’ha aplicat la hipòtesis de bloqueig, 
bloquejant la sortida amb més ocupació assignada, és a dir, la porta SX-B2. Com es pot 
comprovar en la taula anterior, les portes exteriors tenen un ample suficient per evacuar les 
persones assignades. 

Per la piscina exterior es comprova que el pas de 0,80m permet evacuar un màxim de 480 
persones, aplicant la fórmula A ≥ P/600, superior a les 304 persones assignades: 

 

 

Planta Nom Porta Tipus Sortida
Ample

(m)

Capacitat 
Màxima

(persona)

Ocupació 
Assignada
(persona)

Hipòtesis 
Bloqueig

Ocupació 
H.Bloqueig
(persona)

Planta soterrani SX-S1 Sortida Exterior 1,25 750 456 SX-B2 740
SX-B1 Sortida Exterior 1,00 600 296 SX-B2 581
SX-B2 Sortida Exterior 1,35 810 569 SX-S1 797

Planta baixa

DIMENSIONAT PORTES D'EVACUACIÓ EXTERIORS DE PARCEL·LA
EDIFICI PISCINA, PISCINA EXTERIOR I PISTES DE PÀDEL

Planta Nom Porta Tipus Sortida
Ample

(m)

Capacitat 
Màxima

(persona)

Ocupació 
Assignada
(persona)

Hipòtesis 
Bloqueig

Ocupació 
H.Bloqueig
(persona)

Baixa Pisc. Ext. Sortida Piscina 0,80 480 304 - -
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DIMENSIONAMENT ESCALES D’EVACUACIÓ 

També s’adjunta l’estudi de les escales emprades per evacuació en condicions normals 
d’evacuació i en situació d’hipòtesis de bloqueig: 

 

Com es pot comprovar, l’ocupació assignada a cada escala és inferior a la capacitat màxima 
de l’escala. 

Els càlculs de l’ocupació màxima prevista a cada escala s’ha realitzat conforme a la taula 4.1 
Dimensionat dels elements d’evacuació del CTE-DB-SI-3: 

1. Per a les escales interiors no protegides (escales ES01, ES02 i ES08) s’ha definit 
l’ocupació màxima amb l’equació A ≥ P/160; essent A l’ample de l’escala (m), i P el 
nombre màxim d’evacuants permesos. 
 

2. Per a l’escala interior protegida (escala ES03) s’ha definit l’ocupació màxima amb 
l’equació E ≤ 3S + 160As ; essent E la suma d’ocupants assignats a l’escala, S la 
superficie útil del recinte (m2), i AS l’ample de l’escala al seu desembarcament en la 
planta de sortida de l’edifici (m). 
 
Considerant un ample d’escala de 2,15 m, i una superficie útil total de 37,78 m2: 
 
3 x 37,78 m2 + 160 x 2,15 m = 457 persones màximes a evacuar per l’escala ES03 
 
El nombre d’ocupans assignat a l’escala ES03 és de 243 persones en condicions 
normals, i 115 persones en cas de bloqueig de la sortida de planta SP-P1, sempre 
inferior a les 457 persones màximes que pot evacuar l’escala. 
 

3. Per les escales exteriors (escales ES05, ES06 i ES07) el càlcul s’ha efectuat amb 
l’equació A ≥ P/480, essent A l’ample de l’escala (m), i P el nombre màxim 
d’evacuants permesos. 

Nom Escala Tipus Escala Evacuació Utilització
Alçada Evac.

(m)
Ample

(m)

Capacitat 
Màxima

(persona)

Ocupació 
Assignada
(persona)

Hipòtesis 
Bloqueig

Ocupació 
H.Bloqueig
(persona)

ES01 No protegida No per evac. General 3,82 1,26 201 - - -
ES02 No protegida Descendent General 4,40 1,98 316 104 SP-P1 232
ES03 Protegida Descendent General 4,40 2,15 457 243 SP-P1 115
ES04 Accés coberta No per evac. Restringit 5,36 0,90 - - - -
ES05 Exterior Descendent General 2,95 1,20 576 456 - -
ES06 Exterior Ascendent General 3,82 1,20 576 25 - -
ES07 Exterior Descendent General 1,20 1,50 720 314 - -
ES08 No protegida Descendent Restringit 1,08 1,45 232 0 - -

DIMENSIONAT ESCALES D'EVACUACIÓ
EDIFICI PISCINA
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L’escala ES01, que comunica la planta baixa amb l’espai Welness de la planta soterrani no 
s’utilitza per evacuació, donat que l’espai Wellness té sortida directe a l’exterior.  

L’escala ES02, comunica també la planta baixa i la planta primera. És una escala no protegida 
d’ús general. 

L’ocupació assignada de 104 persones a l’escala ES02, en condicions normals, es correspon a 
sumar la meitat de les persones ubicades en la sala Fitness (39 p.) i de la sala d’activitats 
(65p.). 

L’escala ES03, comunica la planta baixa i la planta primera. És una escala d’ús general de 
l’edifici, i és l’única escala protegida de l’edifici. 

En condicions normals, l’escala ES03, evacua un total de 243 persones, que és la suma de les 
persones de la sala d’spinning (24 p.), de la sala d’activitats exterior (115 p.), de la meitat de 
la sala Fitness (39 p.) i de la meitat de la sala d’activitats (65 p.). 

En hipòtesis de bloqueig, es bloqueja la sortida de planta SP-P1, i tota l’ocupació de la sala 
d’activitats exterior surt per la porta SP-P2 (115 p.), que són les que baixen per l’escala ES03; 
i per l’escala ES02 baixen totes les persones de les sales Fitness, d’activitats i d’spining, que 
són 232 persones. 

L’escala ES04 és una escala que tampoc s’utilitza per evacuació, i el seu tram final incorpora 
una escala de gat per accedir a coberta i fer el manteniment. El seu ús és restringit. 

Les escales ES05, ES06 i ES07 són escales exteriors per salvar els diferents desnivells de la 
parcel·la.  

L’ocupació assignada a l’escala ES06 és de 25 persones. 

L’ocupació assignada de l’escala ES05, de 456 persones, és la suma de les persones que 
surten per les portes SE-B3 (298 p.) i SE-B4 (158 p.) 

L’ocupació assignada de 314 persones a l’escala ES07 correspon a la suma de les persones 
que surten per les portes SE-B5 (157 p.) i SE-B6 (157 p.). 

L’escala ES08, d’ús restringit, s’ubica en la planta soterrani per salvar el desnivell entre la 
zona dels vasos de piscina i la sala d’instal·lacions.  

Totes les escales, interiors i exteriors, seran de formigó armat. 
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DIMENSIONAMENT ESPAI EXTERIOR SEGUR 

En el projecte s’han considerat 3 espais exteriors segurs, 2 d’ells situats a planta baixa i 
interiors de parcel·la (color blau i verd); i l’altre al nivell de la planta soterrani, situat a la 
ronda d’Arraona (color lila). 

 
Espais exteriors segur del projecte de planta baixa 

En la documentació gràfica adjunta s’han justificat els diversos espais exteriors segurs, i el 
càlcul s’ha realitzat amb l’ocupació més desfavorable, és a dir, quan s’aplica les diverses 
hipòtesis de bloqueig. 

MD.5.5 Portes 

Totes les portes de les sortides d’edifici i les sortides de planta previstes en el projecte 
seran abatibles, d’eix vertical. El seu sistema de tancament no actuarà mentres hi hagi 
activitat en la zona a evacuar, i serà un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat que 
provingui l’evacuació, sense utilitzar clau, ni actuar més d’un mecanisme. L’ample de les 
fulles no tindran un ample superior a 123 cm en cap cap; i la dimensió mínima serà de 80 cm. 

Es considera que tots els ocupants de l’edifici estàn familiaritzats amb les portes de sortida 
de l’edifici, ja que els usuaris d’aquest equipament esportiu hi aniran amb regularitat. És per 
això, que es podran utilitzar dispositius d’apertura mitjançant maneta o polsador d’acord a la 
norma UNE-EN 179:2009, i també mitjançant barra antipànic com indica la norma 
UNE EN 1125:2009. En els plànols s’han indicat les portes que disposaran de barra antipànic. 

Les portes d’evacuació de recintes utilitzades per a més de 50 persones (sala d’activitats 
sense aparells i piscina) obren en el sentit de l’evacuació. 

Totes les portes de sortida de planta i d’edifici previstes per a més de 100 persones obren en 
el sentit de l’evacuació, tal i com es pot comprovar en la documentació gràfica.  
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MD.5.6 Protecció de les escales 

Degut a que l’alçada d’evacuació és inferior a 10m, i l’ús és Pública Concurrència, no és 
necessari que cap de les escales interior d’evacuació siguin protegides. Però s’ha establert 
que de les dues escales que comuniquen la planta baixa amb la planta primera, una d’elles sí 
sigui protegida (escala ES03) i l’altre no (escala ES02). 

Per tant, l’escala ES03, al ser protegida comptarà amb divisòries EI 120 i portes EI2 60-C5. 
També tindrà ventilació natural per a la protecció en front el fum amb finestres practicables 
de com a mínim 1m2 de superficie útil a cada planta. És l’única escala protegida del projecte. 

MD.5.7 Senyalització 

Les sortides i els recorreguts d’evacuació estaran senyalitzats, tal i com s’han grafiat en els 
plànols adjunts a aquesta memòria.  

S’utilitzarà la senyalètica normalitzada d’acord a la UNE-EN ISO 7010:2012.  

Encara que la norma UNE 23034:1988, prescrita pel CTE-DB-SI, no ha estat actualitzada 
d’acord als nous pictogrames previstos en la norma harmonitzada, es considera el més 
apropiat utilitzar ja les noves senyals indicades en el paràgraf anterior. 

Les senyals seran fotoluminescents i de classe B; i cumpliran el que s’estableix en les normes 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003.  

MD.5.8 Enllumenat d’emergència dels recorreguts d’evacuació 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència tal i com s’ha grafiat en la documentació gràfica 
adjunta. Es dissenyarà d’acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió per assolir els 
nivells d’il·luminació exigits.   

Els equips d’il·luminació en cas d’emergència dispondran de font pròpia d’alimentació 
d’energia, mitjançant bateries integrades en els propis equips d’il·luminació. Les luminaries 
entraran en funcionament quan es detecti una fallada en l’alimentació normal d’energia. 
Tindràn una autonomia d’1 hora. 

MD.5.9 Control de fum en cas d’incendi 

No s’instal·larà cap sistema de control de fum d’incendi degut a que es tracta d’un edifici de 
Pública Concurrència amb una ocupació total prevista inferior a 1.000 persones (997 
persones Edifici principal de Piscina Coberta). 
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MD.5.10 Evacuació de persones amb discapacitat 

No és d’aplicació el punt 9 del CTE-DB-SI-3, respecte l’obligatorietat de disposar de zones 
refugis o passos a sectors d’incendi alternatius mitjançant sortides de planta accessibles, ja 
que l’alçada d’evacuació és inferior a 10m per a un edifici de Pública Concurrència. 

MD.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Les instal·lacions de protecció contra incendis previstes són les que s’indiquen en la taula 
1.1 Dotació d’instal·lacions de protección contra incendis del CTE-DB-SI-4: 

- Hidrants exteriors 
- Extintors portàtils 
- Sistema de detecció d’incendi 
- Sistema d’alarma 
- Boques d’incendi equipades 

Aquestes instal·lacions es dissenyaran i s’executaran d’acord el previst en el RD 513/2017 pel 
qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI). 

MD.6.1 Hidrant públic exterior 

D’acord al CTE-DB-SI-4, l’edifici estarà equipat amb 1 hidrant públic exterior.  

A més, s’ha de donar compliment a la Instrucció Tècnica Complementària SP 120:2010 de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), on s’indica que hi 
ha d’haver un sistema d’hidrants exteriors d’incendi per a un ús exclusiu de bombers.  

Per tant, l’edifici compta amb la cobertura necessària de la xarxa d’hidrants existent, i 
s’han grafiat en els plànols adjunts.  

MD.6.2 Extintor d’incendi 

Tots els sectors d’incendi comptaran amb extintors portàtils. En general, els extintors seran 
de pols sec com agent extintor, amb eficàcia 21 A 183 B o superior. La dotació d’extintors es 
completarà amb diverses unitats de 5 kg de CO2 com agent extintor, amb eficàcia 89 B o 
superior, per a la protecció de quadres elèctrics i similars. 

La ubicació prevista és l’indicada en la documentació gràfica annexa. L’emplaçament dels 
extintors ha de permetre que siguin visibles i accessibles, i de manera que la part superior de 
l’extintor quedi situada entre 80 i 120 cm sobre el terra. Qualsevol punt del sector d’incendi 
fins a arribar a un extintor no pot superar els 15 m de distància. 
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S’instal·laran d’acord amb les prescripcions que estableix el RD 513/2017 (RIPCI).  

MD.6.3 Ascensor d’emergencia 

No es necessari instal·lar un ascensor d’emergència perquè l’alçada d’evacuació és inferior 
a 28m, i per tant, no n’hi haurà cap. 

MD.6.4 Instal·lació automàtica d’extinció 

No és exigible la instal·lació automàtica d’extinció en una edificació d’ús esportiu (Pública 
Concurrència), i per tant, no s’instal·larà. 

MD.6.5 Sistema de detecció i alarma 

Tal i com assenyala el CTE-DB-SI, al tractar-se d’un edifici de més de 1000 m2 de superficie 
construïda, s’instal·larà un sistema de detecció. 

També es col·locarà un sistema d’alarma ja que l’ocupació és superior a 500 persones. El 
sistema comptarà amb megafonia per poder emetre missatges. 

En la zona de la piscina coberta no s’ha previst la instal·lació cap sistema de detecció, degut a 
que es tracta d’un espai esportiu on l’existència de carga de foc és irrellevant, tal i com 
s’indica en el comentari Dotación de instal·lacions esportives del CTE-DB-SI-4, on s’especifica 
que únicament calen dotar aquests espais d’extintors. 

El disseny de les instal·lacions de detecció d’incendis es basa en la Norma Norma UNE 23007 
Part 14 del 2014. 

La central de detecció i alarma es situarà a la recepció de la planta baixa. Serà analògica, la 
ID3000 de Notifier de 2 llaços: un d’ells per donar servei a la planta baixa i primera, i l’altre a 
la planta soterrani. Es connectaran els diversos elements: polsadors, sirenes interiors i 
exteriors, detectors òptics, detectors òptics-tèrmics.  

S’aporten els plànols amb el sistema de detecció i alarma grafiat. 

MD.6.6 Boques d’incendi equipades  

S’instal·larà un sistema de boques d’incendi equipades (BIEs) perquè la superficie 
construïda excedeix de 500 m2. Seràn del tipus 25 mm sense presa addicional de 45 mm. Les 
seves ubicacions es troben grafiades en els plànols adjunts. 

En la zona de la piscina coberta no s’ha previst la instal·lació de BIEs, perquè com ja hem 
justificat a l’apartant anterior, al tractar-se d’un espai esportiu on l’existència de carga de foc 
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és irrellevant, tal i com s’indica en el comentari Dotación de instal·lacions esportives del CTE-
DB-SI-4, únicament s’ha de dotar a la zona de piscina coberta d’extintors cada 15m. 

El disseny de les instal·lacions de les BIEs es basa en el RD 513/2017 (RIPCI). 

Les BIEs seran de diàmetre 25mm i manguera semirígida de longitud màxima 20 m (20 + 5 m 
d’aigua de la manguera). Es col·locaran en un suport rígid, de manera que la broqueta i la 
vàlvula d’apertura manual i el sistema d’apertura de l’armari, quedin situades, com a màxim 
a 1,50 m sobre el nivell del terra. El diàmetre mínim considerat per a l’alimentació a una 
boca d’incendis serà de 1 ½ “ per a les BIEs de 25mm. 

Els elements del sistema de BIEs serà: 

- Xarxa de canonades d’aigua:  
Es realitzarà en canonada d’acer estirat negre sense soldadura (s/UNE-EN 10255). 
 

- Font d’abastiment d’aigua: 
L’abastiment d’aigua de la xarxa de BIEs serà subministrat per la xarxa pública.  

Les boques d’incendi equipades tipus 25mm estaran proveïdes, com a mínim, dels següents 
elements: 

- Broqueta de material resistent a la corrosió i als esforços mecànics. Tindran la 
possibilitat d’accionament que permeti la sortida de l’aigua en forma de raig o 
pulveritzada, disposant a més a més de posició que permeti la protecció de la 
persona que la manipula. 
 

- Llança de material resistent a la corrosió i als esforços mecànics. Portarà incorporat 
sistema d’obertura i tancament. 
 

- Manguera de diàmetre interior de 25mm, amb característiques d’acord amb la 
norma UNE 23091 i de longitud igual a 20 m. 
 

- Racors que estaran units sòlidament als elements a connectar i compliran amb la 
norma UNE 23400. 
 

- Vàlvula de material metàl·lic resistent a la corrosió i a l’oxidació. Serà de tancament 
ràpid 1/4 de volta, sempre que es preveguin els efectes de cop d’ariete.  
 

- Manòmetre adequat per mesurar les pressions entre 0 i la pressió màxima de la 
xarxa. La pressió habitual de la xarxa quedarà mesurada en el terç central de l’escala. 
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- Soport de suficient resistència mecànica per a suportar a més del pes de la 
manguera, les accions derivades del seu funcionament. Serà del tipus devanadera 
que girarà al voltant d’un eix vertical que permeti la seva correcta orientació. 
 

- Armari que allotjarà tots els elements que componen la boca d’incendis de 
dimensions suficients per a permetre el desplegament ràpid i complet de la 
manguera. La tapa serà de marc metàl·lci proveïda de vidre que possibiliti la fàcil visió 
i accessibilitat, així com el trencament del mateix. 

El sistema de BIEs s’abastirà directament de la xarxa pública d’aigua. Haurà de subministrar 
aigua durant una hora a les dues BIEs situades en una posició més desfavorable, des del punt 
de vista hidràulic. 

MD.6.7 Columna seca 

No és exigible, i per tant, no s’instal·larà. 

MD.6.8 Sistema d’abastiment d’aigua 

El sistema d’abastiment d’aigua provindrà de la xarxa pública d’incendis i haurà de garantir 
que durant 1 hora funcionin 2 BIEs simultàniament a una pressió dinàmica en la seva entrada 
compresa entre un mínim de 300 kPa (3 kg/cm2) i un màxim de 600 kPa (6 kg/cm2). 

En resum, pel càlcul del cabal que haurà de subministrar la xarxa s’ha considerat: 

Tipus de BIE Simultaneïtat Temps d’autonomia Coef. de descàrrega K 
25 mm 2 60 min. 42 

 

El cabal d’una boca d’incendi de 25mm de diàmetre i manguera semirígida és de 100 l/min 
(6.000 l/h) i la pressió dinàmica mínima en la llança ha de ser de 2 bar. Com que 
simultàniament han de funcionar dues, el cabal d’alimentació a les BIEs serà de 200 l/min 
(12.000 l/h) durant una hora. 

La xarxa pública dóna el cabal i la pressió necessària amb el que no és necessari instal·lar 
cap sistema de bombeig. S’obtindrà el certificat corresponent per part de l’empresa que 
gestiona la xarxa. 

MD.6.9 Sistema d’hidrants propi 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema d’hidrants propi ja que el sistema d’hidrants 
exteriors públics ja dóna la cobertura exigible a la instal·lació esportiva. 
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MD.6.10 Senyalització 

Tal com s’indica en el CTE-DB-SI-4 apartat 2, els mitjans manuals de lluita contra incendis 
(extintors, BIEs, polsadors, sirenes) es senyalitzaran. Es realitzarà amb pictogrames d’acord 
amb la norma UNE-EN ISO 7010:2012. 

Les senyals seran visibles inclòs si es produeix una fallada en el subministrament de 
l’enllumenat normal. Seran fotoluminescents i de classe B, afí a la norma UNE 23035-
4:2003. 

MD.6.11 Enllumenat d’emergència del mitjans manuals d’extinció d’incendis 

Els equips manuals de defensa contra incendis en els nous espais projectats, dispondran 
d’enllumenat d’emergència. De forma general, el sistema d’enllumenat d’emergència haurà 
de garantir un nivell d’il·luminació de 5 lux en les proximitats de l’ubicació d’aquests 
equips (BIEs, polsadors, extintors...). 

El sistema d’enllumenat d’emergència serà fixe, estarà proveït d’una font pròpia d’energia 
(autonomia d’1h) i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallada del 
70% de la seva tensió nominal de servei. 

S’ha grafiat les luminàries d’emergència en la documentació gràfica adjunta. 

MD.6.12 Altres sistemes 

No es preveuen. 
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MD.7 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

MD.7.1 Condicions d’aproximació als edificis 

L’edifici té una alçada d’evacuació inferior a 9m, i per tant, no és d’aplicació el punt 
1.2 Entorn del edificis del CTE-DB-SI-5. 

Tot i així, i donant compliment a la Instrucció Tècnica Complementària SP-121:2012 de la 
DGPEIS, es necessita una façana accessible perquè l’ocupació és inferior a 1.500 persones.  

En el projecte la façana accessible es troba situada en la ronda d’Arraona (veure el plànol 
adjunt sobre l’accessibilitat de l’equip de bombers).  

MD.7.2 Condicions de l’entorn dels edificis 

El nou edifici es troba situat dins d’un entorn urbà que permet una fàcil i ràpida dissipació 
dels seus ocupants. Aquest entorn es caracteritza principalment per tenir la ronda d’Arraona 
al sud, que és una avinguda amb carrils peatonals amples, i un gran espai verd obert al sud-
oest. No es troba limítrofe a cap àrea forestal. 

A més, cal tenir en compte que l’edifici pertany al complex esportiu Can Casablanques, i la 
nova piscina coberta es troba situada al costat de la piscina exterior i les pistes de pàdel 
exteriors. 
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MD.8 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

L’estructura de l’edifici principal es realitza en: 

- La planta soterrani amb pilars i llosa massisa de formigó armat. 
- En planta baixa, en la zona de vestidors amb pilars i lloses massisa de formigó armat. 
- En planta baixa, en la zona de piscina amb pilars i jàsseres de fusta. 
- En planta primera, amb pilars i bigues metàl·liques. 

La fonamentació es realiza mitjançant sabates aïllades de formigó armat. En la planta 
soterrani s’executaràn murs de contenció de formigó armat.  

En el projecte es diferencien quatre tipus de coberta: 

4. Coberta lleugera per a l’espai de la piscina gran, amb estructura de fusta vista i 
panells sandwitx tipus Termochip o similar. 

5. Coberta transitable per a l’espai de la piscina petita (sala d’activitats exterior), amb 
un sostre mixt de fusta i formigó. 

6. Coberta lleugera per a les sales d’activitats, amb estructura metàl·lica i panells 
sandwitx tipus Termochip o similar. 

7. Coberta transitable per a les màquines de climatització, amb un forjat col·laborant. 

En els volums auxiliars, que només tenen una planta, la fonamentació també es realitza amb 
sabates aïllades i riostres, l’estructura és metàl·lica i la coberta es realitza amb llosa de 
formigó armada i executada in situ. 

La resistència al foc exigida a l’estructura pel CTE-DB-SI-6, d’acord a la taula 3.1 Resistència al 
foc suficient dels elements estructurals, per a Pública Concurrència és de R120 per a la planta 
soterrani i R30 o R90 per a la planta baixa i primera.  

S’aplica el punt 3.2 del CTE-DB-SI-6, on s’indica que l’estructura principal de les cobertes 
lleugeres no previstes per evacuació i on l’alçada respecte la rasant sigui inferior a 28m, 
poden ser R 30; perquè que en cas de fallada de l’estructura, no es compromet l’estabilitat 
d’altres plantes inferiors.  

Així doncs, el sostre de planta soterrani serà REI 120 i el de planta baixa serà REI90. Aquestes 
exigències l’assolirà directament la llosa massisa de formigó. 

L’estructura de planta primera, metàl·lica, garantirà una R30 perquè la coberta és lleugera, 
excepte en dues zones que no tenen aquesta consideració i serà R90: 

- La crujía on s’ubiquen els equips de climatització   
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- La crujía on s’ubica l’escala protegida 

A l’estructura metàl·lica s’aplicarà pintura ignífuga per assolir els valors de resistència al foc 
exigits. 

En l’espai de la piscina gran, la resistència al foc de l’estructura de fusta vista serà R30 
perquè la coberta es considera lleugera. En canvi, en l’espai de piscina petita, la resistència al 
foc serà R90, perquè en la coberta s’ubica la sala d’activitats exterior, i serà el forjat mixt de 
fusta i formigó qui assumirà aquests valors. 

A continuació es mostra un quadre amb la resistència al foc del diversos sectors: 

Sectors d’incendi 
Resist. 

Foc 
Estructura  

Ubicació 
en planta 

sota 
rasant 

 1 Piscines i 
gimnàs R 90/R 30 NO 

 2 Vestidors R90 NO 

 3 Vasos 
piscines R120 SÍ 

 4 Instal·lacions R90 NO 

 5 Wellness R120 SÍ 

 6 Magatzem 1 R90 NO 

 7 Magatzem 2 R90 NO 

 8 Neteja R90 NO 

 9 Volum 
Auxiliar 1 R90 NO 

 10 Volum 
Auxiliar 2 R90 NO 

 

El local de risc especial baix del projecte ubicat en la planta de piscina (vestidors de personal)  
complirà amb una resistència al foc de l’estructura R 90, així com la resta de locals de risc 
especial baix (local de BT, climatització, piscina i telecomunicacions) que es situen a dins de 
la sala d’instal·lacions, i el local de risc especial baix Sala elèctrica només amb accés des de la 
Ronda d’Arraona. 
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MD.9 CONCLUSIONS

En el present document es descriuen les condicions de protecció contra incendis previstes 
per la nova Piscina Municipal al sector Can Casablanques. 

Es justifica la normativa tècnica d’aplicació i es descriuen els diferents sistemes previstos. 

Aquesta memòria ve acompanyada de la documentació gràfica corresponent. 

Barcelona, maig de 2022 

David Pedrerol Lechuga 
Ingeniero Industrial 
Colegiado núm. 14.180 
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CAMP DE FUTBOL CASES VEÏNES
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TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA
2021-15

VERSIÓ 

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

L002
EMISSIÓ ORIGINAL

Maig 2022

25320 L002
E: 1/500 A1
E: 1/1000 A3

  0
ACCESSIBILITAT BOMBERS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT

OLGA GUTIÉRREZ PRAT
AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

12,50 25,00

A1
A3

E
E

0,00
1:500
1:1000

12,50 25,00

ACCESIBILITAT BOMBERS
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Ventilació natural
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Calaix inst. sectoritzat

EI 60
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EI₂ 60-C5

EI 90

EI 240

SIMBOLOGIA RF

V.I. = VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA

FALS SOSTRE EI 60

ZONA COBERTA
NO LLEUGERA

SECTORS D'INCENDI ESPAI
SUPERFICIE

P. SOTERRANI
SUPERFICIE
P. BAIXA

SUPERFICIE
P.PRIMERA

SUPERFICIE
TOTAL

SOBRE
RASANT

RESIST. FOC

PARETS
RESIST. FOC

PORTES COM.
RESIST. FOC

ESTRUCTURA

1 PISCINES I GIMNÀS --------------- 1584.85 m2 892.36 m2 2477.20 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90 / R 30 *2

2 VESTIDORS --------------- 560.82 m2 --------------- 560.82 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

3 VASOS PISCINES 852.32 m2 --------------- --------------- 852.32 m2 NO EI 120 EI 2 60-C5 R 120

4 INSTAL·LACIONS 411.74 m2 --------------- --------------- 411.74 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

5 WELLNESS 294.47 m2 3.03 m2 --------------- 297.49 m2 NO EI 120 EI 2 60-C5 R 120

6 MAGATZEM 1 --------------- 26.06 m2 --------------- 26.06 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

7 MAGATZEM 2 --------------- 18.44 m2 --------------- 18.44 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

8 NETEJA --------------- 8.85 m2 --------------- 8.85 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

9 VOLUM AUXILIAR 1 --------------- 139.86 m2 --------------- 139.86 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

10 VOLUM AUXILIAR 2 --------------- 24.00 m2 --------------- 24.00 m2 SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

TOTAL 1558.53 m2 2365.91 m2 892.36 m2 4816.79 m2

LOCALS DE RISC ESP. ESPAI
SUPERFICIE

P. SOTERRANI
SUPERFICIE
P. BAIXA

SUPERFICIE
P.PRIMERA

SUPERFICIE
TOTAL RISC LRE

SOBRE
RASANT

RESIST. FOC

PARETS
RESIST. FOC

PORTES COM.
RESIST. FOC

ESTRUCTURA
1 VEST. PERSONAL --------------- 35.07 m2 --------------- 35.07 m2 BAIX SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

2 CLIMATITZACIÓ 16.96 m2 --------------- --------------- 16.96 m2 BAIX SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

3 BT 32.73 m2 --------------- --------------- 32.73 m2 BAIX SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

4 INST. PISCINA 30.56 m2 --------------- --------------- 30.56 m2 BAIX SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

5 TELECOMUNICACIONS 11.06 m2 --------------- --------------- 11.06 m2 BAIX SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

6 SALA ELÈCTRICA 9.32 m2 --------------- --------------- 9.32 m2 BAIX SÍ EI 90 EI 2 60-C5 *1 R 90

TOTAL 100.64 m2 35.07 m2 --------------- 135.71 m2

ESCALES I VESTÍBULS ESPAI
SUPERFICIE

P. SOTERRANI
SUPERFICIE
P. BAIXA

SUPERFICIE
P.PRIMERA

SUPERFICIE
TOTAL

RESIST. FOC

PARETS
RESIST. FOC

PORTES COM.

1 ESCALA PROTEGIDA --------------- 8.00 m2 40.09 m2 48.08 m2 EI 120 EI 2 60-C5

2 VESTÍBUL IND. 4.78 m2 --------------- --------------- 4.78 m2 EI 120 EI 2 60-C5 *1

TOTAL 4.78 m2 8.00 m2 40.09 m2 52.86 m2

 *1   ES COL·LOCARAN AMB AQUESTA RESISTÈNCIA AL FOC, TOT I QUE L'EXIGIDA ÉS INFERIOR
 *2   L'ESTRUCTURA QUE CORRESPON A LA COBERTA LLEUGERA TINDRÀ UNA RESISTÈNCIA R30, EXCEPTE LA COBERTA INDICADA EN PLÀNOLS, QUE SERÀ R 90

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA
2021-15

VERSIÓ 

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

L003
EMISSIÓ ORIGINAL

Maig 2022

25320 L003
E: 1/200 A1
E: 1/400 A3
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SECTORS D'INCENDIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT

OLGA GUTIÉRREZ PRAT
AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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SECTORS D'INCENDI ESPAI

1 PISCINES I GIMNÀS

2 VESTIDORS

3 VASOS PISCINES

4 INSTAL·LACIONS

5 SENSE ÚS

6 MAGATZEM 1

7 MAGATZEM 2

8 NETEJA

9 VOLUM AUXILIAR 1

10 VOLUM AUXILIAR 2

TOTAL

LOCALS DE RISC ESP. ESPAI

1 VEST. PERSONAL

2 CLIMATITZACIÓ

3 BT

4 INST. PISCINA

5 TELECOMUNICACIONS

6 SALA ELÈCTRICA

TOTAL

ESCALES I VESTÍBULS ESPAI

1 ESCALA PROTEGIDA

2 VESTÍBUL IND.

TOTAL
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TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA
2021-15

VERSIÓ 

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

L004
EMISSIÓ ORIGINAL

Maig 2022

25320 L004
E: 1/125 A1
E: 1/250 A3

  0
SECTORS D'INCENDIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT

OLGA GUTIÉRREZ PRAT
AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

2,50 5,00
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LLEGENDA

NOM DE SORTIDA D'EDIFICISE-nº

TRAM RECORREGUT PRINCIPAL DES D'UN PUNT
AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR
TRAM RECORREGUT SECUNDARI DES D'UN
PUNT AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR

SORTIDA D'EDIFICI EN PLANTA SOTERRANI

SORTIDA D'EDIFICI EN PLANTA BAIXA

SORTIDA A L'EXTERIOR DE PARCEL·LA

ÁMBIT DE L'ACTUACIÓ

NOVA PISCINA COBERTA, RECEPCIÓ I VESTIDORS
PISCINA EXTERIOR
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Assignada
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SX-S1
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Assignada
456 p.304 p.

7.
55

128 p.

SX-B1
Ocup.

Assig. Pav.
64 p.

SX-B2
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64 p.

SE-B1
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SE-PAVELLÓ
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CARRER DEL PRIORAT

ZONA VERDA EXTERIOR

SE-S3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA
2021-15

VERSIÓ 

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

L005
EMISSIÓ ORIGINAL

Maig 2022

25320 L005
E: 1/300 A1
E: 1/600 A3

  0
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ EXTERIORS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT

OLGA GUTIÉRREZ PRAT
AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

7,50 15,00

A1
A3

E
E

1:300
1:600

7,50 15,000,00

PLANTA BAIXA

ESPAI EXTERIOR D'EVACUACIÓ PRINCIPAL
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PÀDEL

EXTERIORS

PISCINA MUNICIPAL
COBERTA

VESTIDORS EXTERIORS
PISCINA COBERTA

RECEPCIÓ
PISCINA EXTERIOR

ESTAT ACTUAL I ÀMBIT DE PROJECTE

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAN CASABLANQUES

PAVELLÓ
D'ESPORTS

PISTA
COBERTA

CAMP DE
FUTBOL

PISCINA
EXTERIOR

PISTES DE
TENNIS

ACCÉS A
PISCINA EXTERIOR

PAVELLÓ
D'ESPORTS

PISTA
COBERTA

CAMP DE
FUTBOL PISCINA

EXTERIOR
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SORTIDA D'EDIFICI

SORTIDA DE PLANTA
SE-nº

SP-nº

PUNT ORIGEN D'EVACUACIÓ

TRAM RECORREGUT SENSE ALTERNATIVA

2 ALTERNATIVES D'EVACUACIÓ

X m

SIMBOLOGIA D'EVACUACIÓ

TRAM RECORREGUT PRINCIPAL DES
D'UN PUNT AMB ALTERNATIVA

X m LONGITUD TOTAL FINS A LA SORTIDA
LONGITUD FINS A UN PUNT AMB ALTERNATIVA

TRAM RECORREGUT DES D'UN PUNT AMB
ALTERNATIVA

TRAM RECORREGUT PRINCIPAL DES D'UN PUNT
AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR
TRAM RECORREGUT SECUNDARI DES D'UN
PUNT AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR

LONGITUD TOTAL PER L'EXTERIORX m

BARRA ANTIPÀNIC CONFORME UNE EN1125:2009

ample:
C. màx.:
O. assig.:
H. bloq.:
O. bloq.:

XXXX
XX m
XX p.
XX p.
XXX

XX p.

NOM PORTA
AMPLE PORTA
CAPACITAT PORTA
OCUPACIÓ ASSIGNADA
PORTA BLOQUEJADA

OCUPACIÓ EN HIP. BLOQUEIG
EN HIP. BLOQUEIG

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA
2021-15

VERSIÓ 

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

L006
EMISSIÓ ORIGINAL

Maig 2022

25320 L006-L007-L008
E: 1/125 A1
E: 1/250 A3

  0
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ - PLANTA SOTERRANI
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT

OLGA GUTIÉRREZ PRAT
AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

3,125 6,25

A1
A3

E
E

0,00 3,125 6,25
1:125
1:250

PLANTA SOTERRANI



SE-B3

SE-B4

SE-B2

23
.7

2 
m

##
##

# 
m

17
.4

7 
m

SP-B1

23
.9

3 
m

30
.6

6 
m

##
##

# 
m

25
.7

8 
m

37
.4

1 
m

16
.7

0 
m

de planta pis
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ample:
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ample:
C. màx.:
O. assig.:
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1,50 m
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C. màx.:
O. assig.:
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157 p.
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C. màx.:
O. assig.:
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SE-B2
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SE-B2
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2.58

ample:
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456 p.
SX-B2
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C. màx.:
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H. bloq.:
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SX-B2
1,35 m
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569 p.
SX-S1
797 p.
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C. màx.:
O. assig.:
H. bloq.:
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SX-B1
1,00 m
600 p.
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= 16.54 m
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SORTIDA D'EDIFICI

SORTIDA DE PLANTA
SE-nº

SP-nº

PUNT ORIGEN D'EVACUACIÓ

TRAM RECORREGUT SENSE ALTERNATIVA

2 ALTERNATIVES D'EVACUACIÓ

X m

SIMBOLOGIA D'EVACUACIÓ

TRAM RECORREGUT PRINCIPAL DES
D'UN PUNT AMB ALTERNATIVA

X m LONGITUD TOTAL FINS A LA SORTIDA
LONGITUD FINS A UN PUNT AMB ALTERNATIVA

TRAM RECORREGUT DES D'UN PUNT AMB
ALTERNATIVA

TRAM RECORREGUT PRINCIPAL DES D'UN PUNT
AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR
TRAM RECORREGUT SECUNDARI DES D'UN
PUNT AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR

LONGITUD TOTAL PER L'EXTERIORX m

BARRA ANTIPÀNIC CONFORME UNE EN1125:2009

ample:
C. màx.:
O. assig.:
H. bloq.:
O. bloq.:

XXXX
XX m
XX p.
XX p.
XXX

XX p.

NOM PORTA
AMPLE PORTA
CAPACITAT PORTA
OCUPACIÓ ASSIGNADA
PORTA BLOQUEJADA

OCUPACIÓ EN HIP. BLOQUEIG
EN HIP. BLOQUEIG

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA
2021-15

VERSIÓ 

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

L007
EMISSIÓ ORIGINAL

Maig 2022

25320 L006-L007-L008
E: 1/125 A1
E: 1/250 A3

  0
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ - PLANTA BAIXA
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT

OLGA GUTIÉRREZ PRAT
AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

3,125 6,25

A1
A3

E
E

0,00 3,125 6,25
1:125
1:250

PLANTA BAIXA



37.06 m

SP-P1

SP-P2

34.15 m

13.87 PB + 25.53 P1=
39.40 m

13.91 PB + 27.74 P1=
41.65 m

17.89 m
21.51 m

21.98 m
19.67 m

130 p. 78 p.

24 p.

115 p.

ample:
C. màx.:
O. assig.:
H. bloq.:
O. bloq.:

SP-P2
1,50 m
300 p.
58 p.

SP-P1
115 p.

ample:
C. màx.:
O. assig.:
H. bloq.:
O. bloq.:

SP-P1
1,50 m
300 p.
185 p.
BLOQ.

-

21
.0

9 
m

ESC.
NO PROT.

ES02 ESC.
PROT.
ES03ESC.

ACCÉS
COB.
ES04

50
.0

4 
m

alt.

alt.

alt.

2.15

0.90

13.87 PB + 32.21 P1=
46.08 m

1.98

SORTIDA D'EDIFICI

SORTIDA DE PLANTA
SE-nº

SP-nº

PUNT ORIGEN D'EVACUACIÓ

TRAM RECORREGUT SENSE ALTERNATIVA

2 ALTERNATIVES D'EVACUACIÓ

X m

SIMBOLOGIA D'EVACUACIÓ

TRAM RECORREGUT PRINCIPAL DES
D'UN PUNT AMB ALTERNATIVA

X m LONGITUD TOTAL FINS A LA SORTIDA
LONGITUD FINS A UN PUNT AMB ALTERNATIVA

TRAM RECORREGUT DES D'UN PUNT AMB
ALTERNATIVA

TRAM RECORREGUT PRINCIPAL DES D'UN PUNT
AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR
TRAM RECORREGUT SECUNDARI DES D'UN
PUNT AMB ALTERNATIVA PER L'EXTERIOR

LONGITUD TOTAL PER L'EXTERIORX m

BARRA ANTIPÀNIC CONFORME UNE EN1125:2009

ample:
C. màx.:
O. assig.:
H. bloq.:
O. bloq.:

XXXX
XX m
XX p.
XX p.
XXX

XX p.

NOM PORTA
AMPLE PORTA
CAPACITAT PORTA
OCUPACIÓ ASSIGNADA
PORTA BLOQUEJADA

OCUPACIÓ EN HIP. BLOQUEIG
EN HIP. BLOQUEIG
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  0
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ - PLANTA PIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT

OLGA GUTIÉRREZ PRAT
AJUNTAMENT DE
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CL-6
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a
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C. Fuerza

C. Fuerza
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S-
1
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2

EXTINTOR MANUAL POLS SECA

SIMBOLOGIA MITJANS PCI

EXTINTOR MANUAL CO2

B.I.E. 25mm (BOCA D'INCENDIS EQUIPADA)
Instal·lació supercial

B.I.E. 25mm (BOCA D'INCENDIS EQUIPADA)
Instal·lació encastada

QUADRE ELÈCTRIC

PROJECTOR AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 2500lm. IP43. SUPERFÍCIE
REF.: ATRIA N48 A (OPTICA ANTIPÀNIC - AT) DE DAISALUX O EQUIVALENTE

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 200lm. IP43/20. ENCASTAT
REF.: IZAR N30A (EVC) DE DAISALUX O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 320lm. IP44. ENCASTAT
REF.: NOVA LD N6 DE DAISALUX O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 320lm. IP44. SUPERFÍCIE
REF.: NOVA LD N6 DE DAISALUX O EQUIVALENT

PROJECTOR AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 1000lm. IP43. SUPERFÍCIE
REF.: ATRIA N22 A (OPTICA EVACUACIÓ - EVC) DE DAISALUX O EQUIVALENTE

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-65, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02+WRR DE NOTIFIER O EQUIVALENT

POLSADOR D' ALARMA ANALÒGIC IP-67
REF.: W5A-RP02SG-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

POLSADOR D'ALARMA ANALÒGIC
REF.: M5A-RP02FF-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

SIRENA D' ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-54, EXTERIOR
REF.: HSR-E24 DE NOTIFIER O EQUIVALENTFUEGO

CENTRAL D'INCENDIS
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EXTINTOR MANUAL POLS SECA

SIMBOLOGIA MITJANS PCI

EXTINTOR MANUAL CO2

B.I.E. 25mm (BOCA D'INCENDIS EQUIPADA)
Instal·lació supercial

B.I.E. 25mm (BOCA D'INCENDIS EQUIPADA)
Instal·lació encastada

QUADRE ELÈCTRIC

PROJECTOR AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 2500lm. IP43. SUPERFÍCIE
REF.: ATRIA N48 A (OPTICA ANTIPÀNIC - AT) DE DAISALUX O EQUIVALENTE

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 200lm. IP43/20. ENCASTAT
REF.: IZAR N30A (EVC) DE DAISALUX O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 320lm. IP44. ENCASTAT
REF.: NOVA LD N6 DE DAISALUX O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 320lm. IP44. SUPERFÍCIE
REF.: NOVA LD N6 DE DAISALUX O EQUIVALENT

PROJECTOR AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 1000lm. IP43. SUPERFÍCIE
REF.: ATRIA N22 A (OPTICA EVACUACIÓ - EVC) DE DAISALUX O EQUIVALENTE

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-65, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02+WRR DE NOTIFIER O EQUIVALENT

POLSADOR D' ALARMA ANALÒGIC IP-67
REF.: W5A-RP02SG-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

POLSADOR D'ALARMA ANALÒGIC
REF.: M5A-RP02FF-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

SIRENA D' ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-54, EXTERIOR
REF.: HSR-E24 DE NOTIFIER O EQUIVALENTFUEGO

CENTRAL D'INCENDIS
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MITJANS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS - PLANTA BAIXA
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISDANIEL GUTIÉRREZ PRAT
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EXTINTOR MANUAL POLS SECA

SIMBOLOGIA MITJANS PCI

EXTINTOR MANUAL CO2

B.I.E. 25mm (BOCA D'INCENDIS EQUIPADA)
Instal·lació supercial

B.I.E. 25mm (BOCA D'INCENDIS EQUIPADA)
Instal·lació encastada

QUADRE ELÈCTRIC

PROJECTOR AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 2500lm. IP43. SUPERFÍCIE
REF.: ATRIA N48 A (OPTICA ANTIPÀNIC - AT) DE DAISALUX O EQUIVALENTE

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 200lm. IP43/20. ENCASTAT
REF.: IZAR N30A (EVC) DE DAISALUX O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 320lm. IP44. ENCASTAT
REF.: NOVA LD N6 DE DAISALUX O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 320lm. IP44. SUPERFÍCIE
REF.: NOVA LD N6 DE DAISALUX O EQUIVALENT

PROJECTOR AUTÒNOM ENLLUMENAT SENYALITZACIÓ-EMERGÈNCIA. 1000lm. IP43. SUPERFÍCIE
REF.: ATRIA N22 A (OPTICA EVACUACIÓ - EVC) DE DAISALUX O EQUIVALENTE

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-65, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02+WRR DE NOTIFIER O EQUIVALENT

POLSADOR D' ALARMA ANALÒGIC IP-67
REF.: W5A-RP02SG-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

POLSADOR D'ALARMA ANALÒGIC
REF.: M5A-RP02FF-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

SIRENA D' ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-54, EXTERIOR
REF.: HSR-E24 DE NOTIFIER O EQUIVALENTFUEGO
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Distància
d'observació

(metros)

Imatge i mides
(mm)CodiAmidament

Senyal indicadora fotoluminiscent.
Simbologia segons UNE 23034:1988
Cumpliment UNE 23035, parts 1,2 i 4 (2003), classe A.
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Simbologia segons UNE-EN ISO 7010:2012/A7:2017
Cumpliment UNE 23035, parts 1,2 i 4 (2003), classe A.
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Senyal indicadora fotoluminiscent.
Simbologia segons UNE-EN ISO 7010:2012/A7:2017
Cumpliment UNE 23035, parts 1,2 i 4 (2003), classe B.
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Senyal indicadora fotoluminiscent.
Simbologia segons UNE 23034:1988
Cumpliment UNE 23035, parts 1,2 i 4 (2003), classe A.
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Senyal indicadora fotoluminiscent.
Simbologia segons UNE-EN ISO 7010:2012/A7:2017
Cumpliment UNE 23035, parts 1,2 i 4 (2003), classe A.

Distància
d'observació

(metros)

Imatge i mides
(mm)CodiAmidament

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA
2021-15

VERSIÓ 

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

L014
EMISSIÓ ORIGINAL

Maig 2022

25320 L012-L013-L014
E: 1/125 A1
E: 1/250 A3

  0
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R=
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R
=
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m
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PISCINA MUNICIPAL EXTERIOR

ZONA VERDA EXTERIOR

RO
NDA D

'A
RR

AONA

ZONA VERDA EXTERIOR

SE-B4

SE-B5

SE-B2

SE-B6

SE-S1

SE-B3

SE-B1

SE-S3SE-S2

ESPAI EXTERIOR SEGUR
SE-B6

ESPAI EXTERIOR TOTAL 02

P=176 
278,45 m2 > 0,5 · P = 88

ESPAI EXTERIOR SEGUR
SE-B5

P=177
146,97 m2 > 0,5 · P = 88,5

ESPAI EXTERIOR SEGUR
SE-B2

P=287
389,45 m2 > 0,5 · P = 143,5

ESPAI EXTERIOR TOTAL 03

P=176+177= 353
395,29 m2 > 0,5 · P = 176,5

P=287+143=430
425,50 m2 > 0,5 · P = 215

NIVELL P.BAIXA

ESPAI EXTERIOR SEGUR
SE-B1

P=143
132,73 m2 > 0,5 · P = 71,5

RADIO DESDE PUERTA R=0,1.P

ESPAI EXTERIOR SEGUR
SE-B3 + SE-B4

P=273+137= 410
902,65 m2 > 0,5 · P = 205

a.n.h.b.

dim

a.n. - asignación de ocupantes en condiciones normales.
h.b. - asignación de ocupantes en hipótesis de bloqueo.
dim - ancho mínimo (m) útil de la puerta o paso o ancho

útil de la escalera (abierta)

SIMBOLOGÍA

NIVELL P.SOTERRANI

ESPAI EXTERIOR TOTAL 01 P=65+410= 475
902,65 m2 > 0,5 · P = 237,5

RECORREGUT FINS A ESPAI EXTERIOR SEGUR

ESPAI EXTERIOR SEGUR P=304 
192,15 m2 > 0,5 · P = 152

ZONA PISCINA EXTERIOR
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PLANTA SOTERRANI -  BAIXA

CENTRAL ANALÒGICA

NOTIFIER

(A RECEPCIÓ PB)
LLAÇ 1
LLAÇ 1
LLAÇ 2

LLAÇ 2

PLANTA BAIXA - PRIMERA

25 UT. 7 UT. 6 UT.

MCMM

1 UT.

MC(4) (5)(3)

1 UT. 1 UT.

FA

MC

1 UT.

MC

1 UT.

1 UT. 1 UT.

2 UT. 2 UT.

MC (6)

(1)

23 UT. 8 UT. 10 UT.12 UT.FUEGO 1 UT.

MC

2 UT.

MC (7)

29 UT. 3 UT. 5 UT. 1 UT.1 UT.

MC (2)

1 UT.

1 UT.

DIAGRAMA DE CONNEXIONAT

MM

(EXTERIOR)

FA

1 UT.

1 UT.

(1)MM

REF.: ID3004-2-001
DE NOTIFIER

O EQUIVALENT

2 UT.

MC (8)

29 UT.

FA
1 UT.

(1)MM

1 UT.

(9)

MC (8)

8 UT.

MC (8)

2 UT.

MC (8)

2 UT.1 UT.

1 UT.

2 LLAÇOS
AMPLIABLE A 4

4 UT. 4 UT.

PLANTA PRIMERA - SEGONA

3 UT.

23 UT.

MC

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC
REF.: NFXI-OPT DE NOTIFIER O EQUIVALENT

ALIMENTACIÓ 24Vcc, CABLE RZ1-K 0.6/1 kV (AS+) 2x2.5 mm²

RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC AMB DESBLOQUEIG MANUAL
(SUMINISTRE PROJECTE FUSTERÍA)

MÒDUL DE CONTROL 1 SORTIDA 230 Vac
REF.: M701-240 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

MÒDUL MONITOR 1 ENTRADA
REF.: M710 DE NOTIFIER O EQUIVALENTMM

DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC ANALÒGIC  + SÒCOL ANTIHUMITAT
REF.: NFXI-SMT2+WB-1AP DE NOTIFIER O EQUIVALENT

SIMBOLOGIA

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-65, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02+WRR DE NOTIFIER O EQUIVALENT

FONT ALIMENTACIÓ 5A/24Vcc
REF.: HLSPS50 DE NOTIFIER O EQUIVALENTFA

SISTEMA D'ASPIRACIÓ DE 2 RAMALS (2x100m)
REF.: NFXI-ASD22 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

TUB D'ASPIRACIÓ M25. COLOR VERMELL
REF.: 530-TUB DE NOTIFIER O EQUIVALENT

DE NIVELL INFERIOR

A NIVELL SUPERIOR

- (1) SUPERVISIÓ FONT D' ALIMENTACIÓ.
- (2) PARADA ASCENSOR.
- (3) RACK MEGAFONIA EVACUACIÓ: SENYAL ALARMA DESDE CENTRAL D'INCENDIS.
- (4) RACK MEGAFONIA EVACUACIÓ: RECOLLIR ORDRE DEL RACK PER ATURADA EQUIPS MUSICALS.
- (5) QUADRE ELÈCTRIC CLIMA.
- (6) DESBLOQUEIG BARRERES (EVACUACIÓ).
- (7) QUADRE QEF-P1. ATURAR ALIMENTACIÓ EQUIPS MUSICALS PER ORDRE DEL RACK MEGAFONIA.
- (8) COMPORTA TALLAFOC DE CONDUCTE. PERMANENTMENT EN TENSIÓ 24V.
        EN CAS D'ALARMA EL MÒDUL DE CONTROL TALLA L'ALIMENTACIÓ I ACTUA LA COMPORTA
- (9) ENVIAR ALARMA AL SISTEMA DE GESTIÓ (QUADRE CONTROL CLIMA).
- (10) DETECTOR INSTAL·LAT EN CONDUCTE D'IMPULSIÓ DE CLIMA

NOTES:

SIRENA D' ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, IP-54, EXTERIOR
REF.: HSR-E24 DE NOTIFIER O EQUIVALENTFUEGO

POLSADOR D' ALARMA ANALÒGIC IP-67
REF.: W5A-RP02SG-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

ALIMENTACIÓ 24Vcc, CABLE RZ1-K 0.6/1 kV 2x2.5 mm²

ORIFICI D'ASPIRACIÓ. A DEFINIR POSICIÓ I
DIÀMETRE SEGONS CÀLCUL DEL FABRICANT

POLSADOR D'ALARMA ANALÒGIC
REF.: M5A-RP02FF-N026-41 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

TUB D'ASPIRACIÓ M25. COLOR VERMELL (PER FALS SOSTRE)
REF.: 530-TUB DE NOTIFIER O EQUIVALENT

CAPILAR D'ASPIRACIÓ. A DEFINIR DIÀMETRE
SEGONS CÀLCULS DEL FABRICANT

SIRENA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTICA, ANALÒGICA
REF.: WSS-PC-I02 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

CANVI DE NIVELL EN TUB D'ASPIRACIÓ

CONNEXIÓ ELÈCTRICA A COMPORTA TALLAFOCS

DETECTOR ÒPTIC LASSER ANALÒGIC. EN CONDUCTE
REF.: FSL-751E-W+DNRE+DST-X DE NOTIFIER O EQUIVALENT

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC + SÒCOL ANTIHUMITAT
REF.: NFXI-OPT+WB-1AP DE NOTIFIER O EQUIVALENT

LLAÇ ANALÒGIC, RESISTENT AL FOC 2x2.5 mm2

SISTEMA D'ASPIRACIÓ DE 1 RAMAL (1x100m)
REF.: NFXI-ASD11 DE NOTIFIER O EQUIVALENT

MC

DETALL INSTAL·LACIÓ SISTEMA ASPIRACIÓ
2 RAMALS

ORIFICI DE PURGAORIFICI DE PURGA

- ELS ORIFICIS DE LA CANONADA D'ASPIRACIÓ EN ELS ÀMBITS DE PISCINA ES REALITZEN AMB ANGLE DE 20°
  RESPECTE A LA VERTICAL PER A EVITAR QUE LES CONDENSACIONS OBSTRUEIXIN ELS ORIFCIS D'ASPIRACIÓ.

NOTES:

20°

2021-15

E700
1

18/05/2022

25320E700aE710SIMBOLOGIA I DIAGRAMA FUNCIONAL
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARÀRIES. DETECCIÓ D'INCENDIS

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA

VERSIÓ

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

DANIEL GUTIÉRREZ PRAT
OLGA GUTIÉRREZ PRAT

AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

S/E
S/E



MM (4)
(3)

(5)

(8)

(9)

(8)

(8)

MM
FA

(1)

(8)

(8)
(8)
(8)
(8)

(8)
(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)
(10)

(10)

MC

MC

MC

MC

MC

MC
MC

MC

MC

MC
MC
MC
MC

MC
MC

MC

MC

MC

MC
MC

MC

MC(8)

MC(8)

MC
MC(8)

MC(8)

(8)

MC(8)

MC(8)

MC(8)

MC(8)
MC(8)
MC(8)

2021-15

E701
1

18/05/2022

25320E700aE710PLANTA SOTERRANI -  BAIXA
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARÀRIES. DETECCIÓ D'INCENDIS

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA

VERSIÓ

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

DANIEL GUTIÉRREZ PRAT
OLGA GUTIÉRREZ PRAT

AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

1:100
1:200 2,50 5,000,00

A1
A3

E
E

NOTES:
- VEURE SIMBOLOGIA I DIAGRAMA FUNCIONAL AL  PLÀNOL E700



FU
EG

O

CENTRAL
D.I.

NOTIFIER

(6)

A NIVELL
SUPERIOR

MM
FA

(1)

MM
FA

(1)A NIVELL
SUPERIOR

(8)(8)(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

MC

MC MC

MCMCMC

MC

MC

MC

MC

MC
MC

MC

2021-15

E705
1

18/05/2022

25320E700aE710PLANTA BAIXA - PRIMERA
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARÀRIES. DETECCIÓ D'INCENDIS

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA

VERSIÓ

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

DANIEL GUTIÉRREZ PRAT
OLGA GUTIÉRREZ PRAT

AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

1:100
1:200 2,50 5,000,00

A1
A3

E
E

NOTES:
- VEURE SIMBOLOGIA I DIAGRAMA FUNCIONAL AL  PLÀNOL E700



(2)

(7)

DE NIVELL
INFERIOR

(8)

(8)

DE NIVELL
INFERIOR

MC

MC

MC

MC

MC

2021-15

E708
1

18/05/2022

25320E700aE710PLANTA PRIMERA - SEGONA
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARÀRIES. DETECCIÓ D'INCENDIS

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALANOM DEL PLÀNOL CLAU PLÀNOL NOM.

FITXER

DATA

VERSIÓ

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT

PROJECTE EXECUTIU. PISCINA MUNICIPAL
AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

COL·LABORADORS

DANIEL GUTIÉRREZ PRAT
OLGA GUTIÉRREZ PRAT

AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

1:100
1:200 2,50 5,000,00

A1
A3

E
E

NOTES:
- VEURE SIMBOLOGIA I DIAGRAMA FUNCIONAL AL  PLÀNOL E700



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

StQuirze

Dirección - 

Municipio Sant Quirze del Vallès Código Postal -

BarcelonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

C2Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2019

Referencia/s catastral/es -

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 47644405CNIF/NIEOriol Barber Raméntol

Razón social A08507915NIFDEKRA Industrial, SA

Domicilio Nàpols 249 4 

Municipio Código Postal 08013Barcelona

Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: oriol.barber@dekra.com Teléfono 933741050

Titulación habilitante según normativa vigente Enginyer Tècnic

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2299.1172, de fecha
9-may-2022

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<45.01

45.01-73.1

473.14-112.5

3
112.53-146.29

146.29-180.05

180.05-225.06

=>225.06

15,18

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<217.96

217.96-354

.18354.18-544.8

9
544.89-708.35

708.35-871.82

871.82-1089.78

=>1089.78

89,61

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 17/05/2022

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

3188,14

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

P01_E02_C2_e Fachada 8,81 0,32 Usuario

P01_E02_C3_e Fachada 53,16 0,32 Usuario

P01_E02_Spa_PI001 ParticionInteriorVertical 58,93 0,47 Usuario

P01_E02_Terra_b Suelo 305,94 0,22 Usuario

P01_E03_C2_e Fachada 34,76 0,32 Usuario

P01_E03_C4_e Fachada 99,56 0,32 Usuario

P01_E03_C1_i ParticionInteriorVertical 97,65 0,47 Usuario

P01_E03_Terra_b Suelo 533,64 0,22 Usuario

P01_E03_Sostre1_e Cubierta 119,83 1,27 Usuario

P01_E04_C2_e Fachada 23,92 0,32 Usuario

P01_E04_C3_e Fachada 22,93 0,32 Usuario

P01_E04_Terra_b Suelo 37,82 0,22 Usuario

P01_E04_Sostre_e Cubierta 37,82 1,27 Usuario

P02_E02_C1_e Fachada 47,93 0,15 Usuario

P02_E02_C2_e Fachada 64,79 0,15 Usuario

P02_E02_C3_e Fachada 53,73 0,25 Usuario

P02_E02_C4_e Fachada 14,98 0,25 Usuario

P02_E02_Piscina_MCP001 Fachada 124,01 0,15 Usuario

P02_E02_Piscina_MCP002 Fachada 144,51 0,15 Usuario

P02_E02_Piscina_MCP003 Fachada 74,61 0,25 Usuario

P02_E02_Terra_i ParticionInteriorHorizontal 1320,87 0,59 Usuario

P02_E02_Sostre1_e Cubierta 435,92 0,31 Usuario

P02_E02_Piscina_MCP004 Cubierta 884,95 0,20 Usuario

P02_E03_C1_e Fachada 46,37 0,15 Usuario

P02_E03_C5_e Fachada 22,36 0,15 Usuario

P02_E03_Terra_e Fachada 101,50 0,65 Usuario
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P02_E04_Terra_e Fachada 69,71 0,65 Usuario

P02_E05_C1_e Fachada 157,93 0,15 Usuario

P02_E05_C9_e Fachada 74,76 0,15 Usuario

P02_E05_Terra3_e Fachada 38,71 0,65 Usuario

P02_E06_Terra2_e Fachada 3,40 0,65 Usuario

P02_E07_Terra2_e Fachada 0,57 0,65 Usuario

P03_E02_C1_e Fachada 67,98 0,15 Usuario

P03_E02_C2_e Fachada 67,95 0,15 Usuario

P03_E02_C3_e Fachada 177,12 0,15 Usuario

P03_E02_C4_e Fachada 44,37 0,15 Usuario

P03_E02_Sostre1_e Cubierta 605,68 0,20 Usuario

P03_E02_Sostre2_e Cubierta 219,13 0,20 Usuario

P03_E02_Sostre3_e Cubierta 108,82 0,29 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

V_SPA Hueco 50,12 1,18 0,61 Usuario Usuario

V_PB Hueco 28,39 1,08 0,33 Usuario Usuario

V_PB_N Hueco 72,60 1,17 0,56 Usuario Usuario

V_Piscina Hueco 84,28 1,08 0,35 Usuario Usuario

V_Piscina Hueco 103,49 1,08 0,35 Usuario Usuario

V_Piscina Hueco 76,08 1,08 0,35 Usuario Usuario

V_P1 Hueco 75,78 1,17 0,45 Usuario Usuario

V_P1 Hueco 56,21 1,17 0,45 Usuario Usuario

V_P1 Hueco 40,40 1,17 0,45 Usuario Usuario

V_P1 Hueco 30,39 1,17 0,45 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

805,00 226,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ2_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

62,00 191,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ3_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

33,00 178,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS4_EQ4_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

38,00 95,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS5_EQ5_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

183,00 228,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 1121,00

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)
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Generadores de refrigeración

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

504,00 130,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ2_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

61,00 244,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ3_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

32,00 264,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS4_EQ4_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

37,00 143,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS5_EQ5_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

178,00 202,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 812,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

8624,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAgua_B
DC-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

580,00 430,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P02_E02_Piscina 10,15 4,00 253,75

P02_E03_Menjador 4,32 1,40 308,57

P02_E04_Despatxos 9,62 1,80 534,44

P02_E05_PasPB 5,05 1,90 265,79

P02_E06_Magatzems 5,99 2,30 260,43

P02_E07_Esc2 5,05 1,90 265,79

P02_E08_Vestidor2 5,99 2,30 260,43

P02_E09_Vestidor1 4,65 1,60 290,63

P03_E02_Gimnas 3,65 1,00 365,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01_VasPiscin 1429,95 perfildeusuario

P01_E02_Spa 305,94 perfildeusuario

P01_E03_SalesTec 533,64 perfildeusuario

P01_E04_EscPS 37,81 perfildeusuario

P02_E02_Piscina 1320,87 noresidencial-16h-alta

P02_E03_Menjador 101,50 noresidencial-16h-media

P02_E04_Despatxos 69,71 noresidencial-16h-media

P02_E05_PasPB 168,85 noresidencial-16h-baja

P02_E06_Magatzems 62,86 noresidencial-12h-media

P02_E07_Esc2 23,98 noresidencial-8h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E08_Vestidor2 154,24 noresidencial-16h-alta

P02_E09_Vestidor1 352,50 noresidencial-16h-alta

P03_E02_Gimnas 933,63 noresidencial-16h-alta

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Fotovoltaica insitu 142557,00

TOTALES 142557
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

4,96

2,91

2,08

A

A

A

ILUMINACIÓN

A

5,24

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoC2 CertificacionVerificacionNuevo

<45.01

45.01-73.1

4
73.14-112.53

112.53-146.29

146.29-180.05

180.05-225.06

=>225.06

<30.06

30.06-48.8

5
48.85-75.15

75.15-97.70

97.70-120.24

120.24-150.31

=>150.31

<19.07

19.07-30.9

8
30.98-47.67

47.67-61.97

61.97-76.27

76.27-95.34

=>95.34

15,18

 

 

 

 

 

 

 

 

63,85

 

 

 

 

 

 

 

51,79

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

29,26

17,17

12,26

A

A

A

A

30,92

ILUMINACIÓN

<217.96

217.96-354

.18
354.18-544.

89
544.89-708.3

5708.35-871.82

871.82-1089.78

=>1089.78

89,61

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,00 0,00

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral - Página 6  de  8

17/05/2022

48394,4215,18



ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

45.01-73.1

473.14-112.5

3
112.53-146.29

146.29-180.05

180.05-225.06

=>225.06

<217.96

217.96-354

.18354.18-544.8

9
544.89-708.35

708.35-871.82

871.82-1089.78

=>1089.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<30.06

30.06-48.8

548.85-75.15

75.15-97.70

97.70-120.24

120.24-150.31

<19.07

19.07-30.9

830.98-47.67

47.67-61.97

61.97-76.27

76.27-95.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>150.31 =>95.34  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<45.01

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

16/05/22Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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INFORME CEE 
Piscines Sant Quirze 

 

 

1 

Justificació 
Segons converses amb ICAEN i tenint en compte que els vestidors de les piscines exteriors son 

un recinte obert (les parets no arriben al sostre) no es podria considerar com habitable, es a 

dir no es consideraria un edifici on s’hagués d‘utilitzar energia per condicionar l’ambient 

interior, i sent completament annex al edifici principal, es considera que es un espai no entra 

dins dels considerats com a edificis a certificar. 
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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariENE001SOLC220630145717.pdf  
•  Resum*:  77bb5c5bb8479beb1e546687f2a2ed8ab83d9be34a7c0b04dd2e5b7d4a091d76 

El formulari ha arribat correctament. En cas de tenir una taxa associada, ha de fer el pagament per registrar-lo. Si tota la informació 
és correcta, rebrà l'etiqueta energètica en la carpeta de les seves gestions i al 'Cercador de Certificats-ICAEN

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals

Data de registre

30/06/2022 17:14:35

Número de registre

9015-1306481/2022

Codi de tràmit (ID)

ZKGNY3YYJ

Informació de la signatura del document de sol·licitud

Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

! Les dades sol·licitades en aquest formulari són les dades administratives necessàries per al registre. Les dades tècniques estan 
contingudes al document en format .xml que us sol•licitem al final del formulari. 
Segons els paràmetres especificats en aquest primer bloc de dades, es calcularà l'import de la taxa associada al registre. Reviseu-ho bé.

Motius per dur a terme la certificació

Nova construcció o gran rehabilitació

És una renovació o modificació d’un altre registre?

No

Propietat de l'edifici

Propietat pública

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

Es tracta d'una rehabilitació energètica o un edifici ja 
rehabilitat?

Fase del certificat d'eficiència energètica

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Edifici nou en fase projecte

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Terciari

Qualificació energètica d'emissions de CO2

A

Tipus d'edifici terciari

Esportiu

Referència cadastral

3589002DF2938N0001ZE

Altra referència cadastral (en cas necessari)

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / Exemple edifici:1234567CG1011N Camp obligatori però en cas que no estigui disponible en la fase 
projecte, afegir-lo en registrar l'edifici acabat o bé quan estigui 
disponible al Portal de la Direcció General del Cadastre.

En cas de disposar d'un Informe de la Inspecció Tècnica de 
l'Edifici d'Habitatges (IITE), codi del Certificat d’aptitud: Superfície útil habitable m2

3.188

! No són superfícies útils habitables els aparcaments, els trasters, les cambres 
tècniques ni les sotacobertes no condicionades.

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació.

CTE 2019

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):

HULC

L'edifici o habitatge disposa d'un certificat voluntari (LEED, BREEAM, VERDE, PASSIVHAUS...).

LEED BREEAM VERDE PASSIVHAUS DGNB MINERGIE Altres
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Adreça de l'habitatge o edifici objecte de la certificació

Tipus de via
Carrer

Nom de la via
Priorat

Número
S/N

PortaPisEscalaBloc Codi postal
08192

Província

Barcelona

Comarca

Vallès Occidental

Població

Sant Quirze del Vallès

L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comproveu atentament que és correcta.!

[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, s'ha d'afegir només 102 bis]

Indiqueu altres números d’adreça (en cas de tenir-ne més d’un)

Dades del promotor o propietari

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

NIF d'empresa

P0823800H

Nom

Elisabeth

Primer cognom

Oliveras

Segon cognom

jorba

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

33891345V

Telèfon fix/mòbil

933285451

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Per comprar o disposar d'una propietat a l'estat espanyol cal un número d'identificació fiscal espanyol, de resident, de no resident, d'empresa 

nacional resident, estrangera resident, estrangera no resident, o de qualsevol altre tipus, però que identifiqui a aquesta en l'estat per poder operar.
!

Adreça de correu electrònic

o.gutierrez@080arq.com

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Plaça

Nom de la via

de la Vila

Número

1

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08192

Província

Barcelona

Municipi

Sant Quirze del Vallès

País

Espanya
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Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

Nom

Oriol

Primer cognom

Barber

Segon cognom

Raméntol

Número d'identificació

47644405C

Adreça de correu electrònic

oriol.barber@dekra.com

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

934940001

Tipus de document d'identificació

DNI

Aquest correu electrònic serà la via de comunicació amb el tècnic certificador en cas que hi hagi qualsevol dubte o esmena a corregir abans de 

finalitzar el registre o en un procediment de control administratiu posterior. Les notificacions  electròniques  es poden consultar dins de l’Oficina 

Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. Des de l’emissió 

de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut  aquest termini, si no s’hi ha accedit, 

s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Nàpols

Número

249

Bloc Escala Pis

4

Porta Codi postal

08013

Província

Barcelona

Municipi

Barcelona

País

Espanya

!

Titulació

Enginyer Tècnic

Núm. col·legiat

20927

Col·legi

CETIB

En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 

l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

Dekra Industrial S.A.

NIF d'empresa

A08507915
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Altres sistemes específics de l'edifici

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'energia aerotèrmica

NO

Potència nominal (en kW) de la bomba Indicar el nombre de sondeigs del camp de captació o 
bescanviadors

Indicar la longitud de cada pou o captador (metres)
La instal·lació disposa d'alguna altre renovable instal·lada per 
autoconsum, com per exemple, solar fotovoltaica, solar tèrmica

Sí

En relació al sistema de calefacció o refrigeració, indicar quins emissors disposa l'edifici o habitatge:

Radiadors d'alumini o similars Radiadors de ferro colat

Terra radiant

Sostre radiant, bigues fredes o similar

Radiadors de baixa emissivitat

Fan-coils

Distribució per conductes d'aire

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de 
generació de calor i/o fred    

NO

! S’ha aplicat una solució singular al certificat?

NO

L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

No

! Les solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no 

estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació 

d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la 

certificació.

Quants punts de recàrrega hi ha? (número)
En cas que en bloc d'habitatges hi hagi un aparcament, hi ha una 
preinstal·lació elèctrica disponible per endollar el vehicle?

No

Electrodomèstics

Indicar la qualificació energètica mitjana dels electrodomèstics de l’habitatge o dels 
que hi hagi en el bloc d’habitatges (nevera, congelador, rentaplats, rentadora, TV): L'habitatge o edifici disposa d'assecadora?

Solucions bioclimàtiques

L’edifici disposa de solucions bioclimàtiques?

No

Galeria Atri, hivernacle Solucions inercials a l’envolupant

Mur trombe Mur paretodinàmic Ventilació natural creuada

Vegetació a l’envolupant Xemenia solar Pou canadenc

Breu descripció de les solucions bioclimàtiques presents a l’edifici

Domòtica

L’edifici disposa de domòtica?

Proteccions solars Il·luminació Climatització i ACS Altres

Breu descripció de la domòtica present a l’habitatge o edifici
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Consums energètics i facturació

Consum anual aproximat d’electricitat en kWh: Cost anual aproximat de les factures d’electricitat (euros):

Consum anual aproximat de gas en kWh: Cost anual aproximat de les factures de gas (euros):

Manteniment i observacions

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de l'RD 
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?

Sí

Observacions
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! En aquest apartat només s'han de posar les dades del representant del propietari o promotor en cas que sigui necessari, com per exemple quan el 

propietari estigui residint fora de l'estat.

En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió 

de l'immoble.

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom Primer cognom Segon cognom

Número d'identificació

Adreça de correu electrònicTelèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

Tipus de document d'identificació

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via Nom de la via Número

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

Província Municipi País

Espanya
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Avisos

Si voleu rebre comunicacions relacionades amb la certificació energètica d’edificis, marqueu la casella següent:
Indiqueu una adreça de correu electrònic on rebreu les notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb 
aquesta sol·licitud, els seus avisos, així com altres comunicacions.

Correu electrònic: oriol.barber@dekra.com

Les notificacions electròniques es poden consultar dins de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir 
mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. 
Des de l’emissió de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut aquest 
termini, si no s’hi ha accedit, s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Si marqueu aquesta casella, vostè ens presteu el vostre consentiment perquè us proporcionem informació sobre altres 
activitats relacionades amb la certificació energètica d’edificis, consentint expressament a rebre-la per l’adreça de correu 
electrònic indicat.

Documentació annexa

Adjunteu els documents següents:

obligatoriInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes 
pel Ministeri (format .pdf;.zip;.rar) 
stquirzev5-certificacion22063057281.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i 
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en 
un sol document .zip o .rar) 
stquirzev5.zip

obligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, 
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació 
(format .pdf;.zip;.rar) 
Declaració_responsable_procediment_certificacio_energetica.p
df

obligatoriDocument de compliment de la Normativa del CTE corresponent a la data de 
sol·licitud de llicència d'obres (HE1 i HE0 pel CTE 2013, HE1 pel CTE 2006 en un 
document .pdf;.zip;.rar) 
stquirzev5-Verificacion22063057122.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 
stquirzev5-Certificado-V20.xml

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5 MB.

Declaro responsablement com a tècnic competent

Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquest efecte, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els 
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per 
realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen

L'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques 
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic al qual fa 
referència l'RD 235/2013.

L'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes 
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

http://www.gencat.cat/icaen
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0,00 €Taxa per la certificació energètica d'edificis

Accepto les condicions

Protecció de dades 
  

Responsable del tractament: Institut Català d'Energia, Districte Administratiu – Edifici A, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, 
icaen@gencat.cat. 

Dades de contacte delegat de protecció de dades: carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:  938 574 000. 

Finalitat del tractament: dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del Registre de Certificació Energètica d’Edificis, així com 
l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades personals per a les finalitats específiques. Les 
dades són necessàries per tramitar la certificació energètica. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment 
sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic. 

Destinataris: els departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a 
les finalitats exposades anteriorment. 

Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del delegat de protecció de dades o mitjançant la seva 
seu electrònica: http://icaen.gencat.cat/ca/inici/. 

Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de 
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable. 

Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica 
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

  

 

Nova construcció o grans rehabilitacions (taxa màxima: 551,50 €):  
 Habitatge unifamiliar: 22,10 €. 
 Bloc d'habitatges: T(€) = 10,80*H + 17,30, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc. 
 Per a altres usos: 22,10 € + 0,30 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 
Edificis existents (taxa màxima 275,75 €): 
 Habitatges unifamiliars o habitatge: 12,20 €. 
 Bloc d'habitatges: T(€) = 5,45*H + 5,85, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.  
 Altres usos: 11,10 € + 0,10 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 
Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests 
edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas de que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta 
bonificació serà del 50%. 
En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima. 
Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

!

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/
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1 OBJECTIU  

Aquest document pretén establir les bases de la gestió de residus segons la normativa vigent a les obres 
relacionades amb l'actualització i modernització de les instal∙lacions de la planta d'Iberpotash al terme 
municipal de Suria. 

Aquest estudi realitza una estimació aproximada dels residus que es preveu que es produiran en els treballs 
directament relacionats amb l'obra i servirà de base per a la redacció del Pla de Gestió de Residus corresponent 
per part del Constructor. 

L'execució de  les obres preveu el  compliment del decret 89/2010  i  el RD 105/2008 que  regula els materials 
procedents d'enderrocs i els residus originats durant el procés de construcció. Aquests residus es portaran a un 
abocador autoritzat pel contractista adjudicatari de les obres, que s'encarregarà de les operacions de càrrega i 
descàrrega segons les prescripcions legals.  

2 EMPLAÇAMENT 

Nombre:  Complexe esportiu Can Casablanques 

Dirección:  c/ Priorat  s/n 

Población:  08192 Sant Quirze del Vallès 
 

 
Ortofoto de la vista general de l’estat actual de la planta del complex esportiu 
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3 PRODUCTOR DELS RESIDUS 

RAÓ  SOCIAL 

Nom:  AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

NIF/CIF:   

Dirección:  Plaça de la Vila 1  Piso  ‐ 

Población:  Sant Quirze del Vallès  CP:  08162 

4 POSEIDOR DELS RESIDUS 

El posseïdor de residus dobra (el constructor) haurà de presentar un pla que reflecteixi com durà a terme les 
obligacions que li incumbeixen en relació amb els residus de la construcció i enderrocament que shi produeixin. 

El pla haurà daprovar per  la Direcció Facultativa  i haurà de  ser acceptat per  la Propietat. Aquesta aprovació 
formarà part dels documents contractuals de lobra. 

L'empresa  o  empreses  constructores,  hauran  de  complir  els  requeriments  del  RD  105/2008  i  de  la  resta  de 
normativa vigent. 

Independentment de l'anterior, s'ha de proporcionar a l'autoritat la informació que consideri oportuna. 

5 GESTOR DE RESIDUS 

El gestor de residus, a més de les obligacions recollides a la legislació sobre residus, haurà de complir amb els 
requeriments del RD 105/2008 

El constructor aportarà la documentació que es consideri oportuna a les administracions, una vegada definits 
els gestors de residus de l’obra 
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6 ABAST  DEL PROJECTE 

Obres  de  construcció  d’un  nou  edifici  per  a  dues  piscines  municipals,  dins  el  complex  esportiu  de  Can 
casablanques, que inclou una zona wellness i d’activitats dirigides. El projecte també inclou la construcció d’un 
nou cos per als vestidors vinculats a l’actual piscina exterior així com l’arrenjament i urbanització dels entorns 
immediats a l’edifici de les piscines 

7 TIPUS DE RESIDUS 

A causa de les característiques dels treballs, els residus provenen fonamentalment de: 

 Treballs d'enderrocs puntuals. 

 Moviments de terres. 

 Runes sobrants de l'execució de l'obra segons definit en projecte 

8 MESURES DE MINIMIZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions no considerades no es donen a les obres provisionals descrites a la memòria constructiva 

9 MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS 

Mitjançant la separació de residus se'n facilita la reutilització, valoració i eliminació posterior. Aquesta recollida 
i tractament serà lobjecte del Pla de Gestió de Residus a redactar per la contracta. 

Se n'estableix la separació obligatòria a partir de les quantitats següents :  

Formigó  80 Tn 
Maons, teules, cerámics  40 Tn 
Metall  02 Tn 
Fusta  01 Tn 
Vidre  01 Tn 
Plástic  0,5 Tn 
Paper i cartró  0,5 Tn 
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Per a tota la recollida de residus, es comptarà amb la participació d'un Gestor de Residus autoritzat. Al Pla de 
Gestió de Residus  s'haurà de preveure  la possibilitat que siguin necessaris més  contenidors en  funció de  les 
condicions de subministrament, embalatges i execució dels treballs. 

10 OPERACIONS DE REUTILIZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ 

No es preveu la possibilitat de fer operacions de reutilització dins de l'obra. 

El Pla de Gestió de Residus preveurà  la contractació de Gestors de Residus autoritzats per a  la corresponent 
retirada i tractament posterior. 

La periodicitat dels lliuraments es fixarà al Pla de Gestió de Residus en funció del ritme dels treballs previstos. 
Així, una vegada elegits els gestors s'haurà de lliurar una llista que indiqui el següent: 

Tipo de residuo  Gestor  Datos de contacto  Código del gestor 
…  …  …  … 

 

11 INSTAL∙LACIONS PREVISTES 

Els mitjans previstos  a  l'obra per  a  l'emmagatzematge dels  residus poden  ser  alguns dels  següents  i  la  seva 
col∙locació a nivell del present estudi de residus s'aproximarà als plànols adjunts: 

 

Contenidor 9 m3. Apte  per a  formigó, ceràmics, pétris i fusta. 
 

 
 

Contenidor 5 m3. Apte per a plástics, paper i cartró, metalls i fusta 
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Contenidor 5 m3. Apte per a formigó, ceràmics, pétris, metalls i fusta 
 

 
 

 

Contenidor  1000L.  Apte  per  a  paper  i  cartrí,  i  plástics.  Es  col∙locarà  en  colors 
diferents per a cada tipus de residu. 

 

 

Bidó 200L. Apte per a residus especials. 

 

 

Adicionalment,  per  a  el  reciclaje  dels  residus  dels  propis  treballadors,  es 
coll∙ocaran contenidors de recollida urbana convencional 

 

En els planols s’haurà d’especificar la situació de: 

 Acopis de terres 
 Acopis de contenidors. 
 Zona d’emmagatzematge de residus especials. 
 Contenidors per a residus urbans. 
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12 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

S'estableixen les següents prescripcions específiques quant a la gestió de residus: 

•  Es  prohibeix  el  dipòsit  a  l'abocador  de  residus  de  construcció  i  demolició  que  no  hagin  estat  sotmesos  a 
alguna operació de tractament previ. 

• Els residus especials no han d'estar emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. 

• Els contenidors de residus especials s'han de situar en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
de l'obra, per evitar abocaments accidentals. 

• S'hauran de senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats a les etiquetes. 

• Cal tapar els contenidors especials per protegir‐los de la pluja, radiació, etc. 

• S'hauran de senyalitzar les zones de residus per la seva tipologia:. 

 
INERTS 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
 
NO ESPECIALS BARREJATS 

 
Residus admesos: fusta, metals, plàstics, paper i cartró, etc… 
     

     

 

Chatarra  Paper i cartró  Plástic   
       

       
Cables eléctrics  Poda  Orgánica  Terres 
 
ESPECIALES 
       

       
Especials  Amiant  Tóners  Aerosols 
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• S'han de fer cubes impermeabilitzades provisionals de retenció de líquids per als dipòsits especials. 

 A més de les obligacions previstes a  la normativa aplicable,  la persona física o  jurídica que executi  l'obra 
estarà obligada a presentar a la seva propietat un pla que reflecteixi com durà a terme les obligacions que 
li  incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es produeixin a l'obra. El pla, un 
cop aprovat per  la Direcció Facultativa  i acceptat per  la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de lobra. 

 El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedisca a gestionar‐los per si mateix, i sens 
perjudici  dels  requeriments  del  projecte  aprovat,  estarà  obligat  a  lliurar‐los  a  un  gestor  de  residus  oa 
participar en un acord voluntari o conveni de col∙laboració per al seu gestió. Els  residus de construcció  i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o altres 
formes de valorització. 

 El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document  fefaent,  en  què  figuri,  almenys,  la  identificació  del  posseïdor  i  del  productor,  l'obra  de 
procedència  i,  si  escau,  el  número de  llicència  de  l'obra,  la  quantitat,  expressada en  tones o  en metres 
cúbics, o en les dues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista 
europea de residus publicada per Orden MAM/304/2002 , de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la 
identificació del gestor de les operacions de destinació. 

 El  posseïdor  dels  residus  estarà  obligat,  mentre  es  trobin  en  poder  seu,  a  mantenir‐los  en  condicions 
adequades d'higiene  i seguretat, així com evitar  la barreja de  fraccions  ja seleccionades que  impedeixi o 
dificulti la seva valorització o eliminació posterior. 

 Quan  el  gestor  al  qual  el  posseïdor  lliuri  els  residus  de  construcció  i  demolició  efectuï  únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, al document de lliurament haurà de 
figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al qual es destinaran els residus. En tot cas, la 
responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part dels 
posseïdors als gestors es regirà pel que estableix l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, o Llei que la 
substitueixi.Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción  y  demolición 
efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán  los  residuos. En  todo caso,  la  responsabilidad administrativa en  relación con  la  cesión de  los 
residuos  de  construcción  y  demolición  por  parte  de  los  poseedores  a  los  gestores  se  regirá  por  lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, o Ley que la sustituya. 
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13 NORMATIVA 

* Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos 
de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 
94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

* Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

* Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

* Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

* Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas.

* Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de 
envases.

* Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de 
residuos.

* Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

* Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

* Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

* Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

* Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

* Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos.

* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.

* Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

* Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.

* Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos.

* Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos.

* Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

* Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

* Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de 
competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

* Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

* Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les deixalles i residus.

* Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits 
controlats.

* Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

* Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

* Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

* Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  
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14 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS I VALORACIÓ DEL COST DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS 

RESIDUS D’OBRA NOVA I MOVIMENT DE TERRES 

REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 
DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Vo lum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002

grav a i sorra compacta 5,900 2.0 11800.0

grav a i sorra solta 0 1.7 0.0

argiles 0 2.1 0.0

terra v egetal 1,100 1.7 1870.0

pedraplé 0 1.8 0.0

terres contaminades 170503 0 1.8 0.0

altres 0 1.0 0.0

7000 m3 13670.0 t 8400.00 m3

SI NO SI

   Superfície construïda 5,540.00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.086 475.803 0.090 496.218

obra de fàbrica ceràmica 170102 0.037 202.952 0.041 225.500

formigó 170101 0.036 202.011 0.026 144.295

petris barrejats 170107 0.008 43.544 0.012 65.372

guixos 170802 0.004 21.756 0.010 53.849

altres 0.001 5.540 0.001 7.202

   embalatges 0.004 23.639 0.029 158.045

fustes 170201 0.001 6.687 0.005 24.930

plàstics 170203 0.002 8.753 0.010 57.361

paper i cartró 170904 0.001 4.598 0.012 65.788

metalls 170407 0.001 3.601 0.002 9.966

0.090 499.44 t 0.118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres
guix

Totals 72.05 m3 m3 m3
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pel que s'aprov a el Programa de prev enció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20)

11.05
19.33 45.90

12.24
2.76

306.02276.19

3.06

21.42
39.78

2.7615.85

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excav ació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0.00

7080.00

0.00

    P es 

0.00

0.00

0.00

m3

1320.00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Vo lum aparent    D ensitat  real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
c/Priorat s/n
Sant Quirze del Vallès

PISCINA MUNICIPAL AL SECTOR CAN CASABLANQUES

Vallès Occidental

pel que s'aprov a el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

fonaments/estructura   

 abocador

26.66
3.60

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

8.29

53.85

654.26

122.41

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

22.34
3.60

tancaments   

Total residu edificació 

232.00

acabats 
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si
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

grav es i sorra compacta 7080.00
grav es i sorra solta 0.00
argiles 0.00
terra v egetal 1320.00
pedraplé 0.00
altres 0.00
terres contaminades 0.00
Total 8400.00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 202.01
Maons, teules i ceràmics 40 202.95
Metalls 2 3.60
Fusta 1 6.69
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0.5 8.75
Paper i cartró 0.5 4.60
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó si si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0.00 0.00 1,320.00
0.00 0.00 0.00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, diso lvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat contaminats
per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la celꞏla pro jecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació . Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió , però en 
cap cas es permet no  separar s i e l R .D . ho  o bliga.
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0.00
800.00 0.00

2.- S 'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

800.00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

si

si

no especial

0.00

0.00 0.00

0.00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar indiv idualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

cal separar 

0.00

0.00

a la mateixa obra
0.00

0.00

6,280.00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0.00 0.00

7600.00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialsi

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
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si
-
si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12.00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4.00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15.00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12.00 €/m3 5.00 €/m3 5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 7,600.00
Terres contaminades 0.00

Construcció  m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 194.80
Maons, teules i ceràmics 304.43
Petris barrejats 88.25

Metalls 13.45
Fusta 33.66
Vidres inapreciable
Plàstics 77.44
Paper i cartró 88.81
Guixos i altres no especials 82.42

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

- 412.09

973.992,337.58

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

173,875.33

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Compactadores

71,318.81 1,523.78

-

288,625.66

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

3 
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

444.07

-

-355.25

0.00

441.26

779.19

-

-

200

41,907.74

403.87 168.28

-929.25
--

309.75387.19

-134.62

1,065.76

El pes dels residus és de :

Costos*

Classificació         

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

-

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0.00

1522.13

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst
una caracterització , independentment del vo lum de terres. Cost de cada caracterització  1000 euros.)

1217.70

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

-

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

1323.78

 Instal·lacions de v alorització

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   M algrat ser de difícil quantificació , sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió  de no mbre de transpo rts  per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

100

68,468.47

Les prev isions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

161.46 53.82

Transport           

165,324.32 38,000.00
--

3,653.10

codi del gestor

8,483.25
12,836.11

290,000.00

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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4

-

1

unitats - -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions prev istes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució
prev i acord de la direcció facultativa.

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Previsió inicial de l'Estudi
Total excav ació 13,670.00 tones tones
Total construcció 499.44 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excav ació */** 12,336.00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 500.00 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

135,696.00

Total dipòsit ***

0.00

5,500.00euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu 
i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 
inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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141,196.00

12,836PES TOTAL DELS RESIDUS

12336.67
499.44

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per 

minimització

 

El total del pressupost estimat per a la gestió de les 12.836,11 T de residus generats per la construcció de les 
edificacions i els moviments de terres associats és de 290.000€ 

El dipòsit equivalent al pes dels residus generats es de 141.196€ 
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RESIDUS DELS ENDERROCS 

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grav a i sorra compacta 2.00 0.00

grav a i sorra solta 0.00 0.00
argiles 0.00 0.00

terra v egetal 0.00 0.00
pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00
altres 0.00 0.00

totals d'excavació 2.00 t 0.00 m3

SI -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 495.350 0.512 421.120

formigó 170101 0.084 254.540 0.062 122.470

petris 170107 0.052 51.620 0.082 66.170

metalls 170407 0.004 2.740 0.001 0.617

fustes 170201 0.023 15.755 0.066 45.416

v idre 170202 0.001 0.411 0.004 2.740

plàstics 170203 0.004 2.740 0.004 2.740

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 2.740 0.018 5.480

definir altres: - 0.000 - 0.000

Portes metal·liques 0.100 4.000 0.080 3.200

Reixa malla hacer 0.010 1.850 0.030 5.550

0.7556 831.75 t 0.8644 675.50 m3

Codificació re Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 0.0000 0.0896 0.0000

obra de fàbrica 170102 0.0150 0.0000 0.0407 0.0000
formigó 170101 0.0320 0.0000 0.0261 0.0000

petris 170107 0.0020 0.0000 0.0118 0.0000
guixos 170802 0.0039 0.0000 0.0097 0.0000
altres 0.0010 0.0000 0.0013 0.0000

   embalatges 0.0380 0.0000 0.0285 0.0000

fustes 170201 0.0285 0.0000 0.0045 0.0000
plàstics 170203 0.0061 0.0000 0.0104 0.0000

paper i cartró 170904 0.0030 0.0000 0.0119 0.0000
metalls 170407 0.0004 0.0000 0.0018 0.0000

totals de construcció 0.00 t 0.00 m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

PISCINA MUNICIPAL AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prev enció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprov a el Programa  de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que
el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

c/Priorat s/n
Comarca : Vallès occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Quirze del Vallès

altra obra

Residus de construcció

SI

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 
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si

-

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
     La gestió de terres inclou la sev a caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3 5.00 €/m3 5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 165.33 -

Maons i ceràmics 568.51 -

Petris barrejats 89.33 1,339.94

Metalls 0.83 -

Fusta 61.31 -

Vidres 3.70 55.49

Plàstics 3.70 -

Paper i cartró 0.00 0.00

Guixos i no especials 0.00 0.00

Altres 11.81 177.19

Perillosos Especials 7.40

911.93 1,868.54

Elements Auxiliars
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

446.65

1,984.01 826.67

295.92

18.50 14.80

0.00

Valoritzador / Abocador        

Costos*

Les prev isions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

735.73 306.55 245.24

- 100.00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

19,439.17

- -

9.99

6,822.14

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 19,500.00

El volum dels residus és de : 911.93

4.16 3.33

2,842.56 2,274.05

- -

44.39

88.78

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

141.75

-

-

9,826.79 4,545.09 3,198.75

-

**   M algrat ser de dificil quantificació , sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de no mbre de t ranspo rts  per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevo l residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst    una caracterització, independentment del vo lum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus reco llits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

661.34

-

59.06 -

Classificació     

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials* * : num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o v alorització
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T 0.00 T
T 831.75 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excav ació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 831.75 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0.00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

831.75Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característ iques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir 
en un percentatge del:

Total excav ació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per 
minimització

2.00

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 9149.25

831.8

9,149.25Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

 

El total del pressupost estimat per a la gestió de les 831,75 T de residus generats pels enderrocs d’edificacions i 
elements existents, és de 19.500€ 

El dipòsit equivalent al pes dels residus generats es de 9.149,25.€ 

EL PRESSUPOST ESTIMAT  TOTAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS PER ENDERROCS, MOVIMENTS 
DE TERRES I NOVES EDIFICACIONS, ÉS DE 309.500€ 

EL DIPOSIT EQUIVALENT (FIANÇA) ÉS DE 150.345,25€ 

 

Barcelona, Maig de 2022 

 
 
 
 

 

   
EL TÉCNIC 

 
DAVID PEDREROL LECHUGA 
ENGINYER  INDUSTRIAL 
Núm.col∙legiat 14.180 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 

 

Per encàrrec de 080ARQUITECTURA, i segons les instruccions rebudes per part de 

la Direcció Facultativa, s’ha realitzat l’estudi geotècnic en l’obra de referència, on 

s’ha projectat la construcció d’un complex esportiu d’aigua. 

 

Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 

 

a. Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 

 

b. Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 

d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades. 

 

c. Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la 

profunditat investigada. 

 

d. Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 

respecte a la fonamentació dels edificis (cota i tipologia de la fonamentació, 

capacitat de càrrega, assentaments), ripabilitat del terreny, estabilitat i 

empenta de terres i sismicitat. 

 

1.2 CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE 

 

L’estructura de projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, preveu la 

construcció d’un cos amb piscines, zona de màquines, gimnàs, despatxos i zones de 

vestidors, que presentarà planta soterrani, planta baixa i una planta pis, i un segon 

cos de planta baixa allargat que pretén donar servei a les piscines exteriors actuals. 

 

L’actuació agafa una superfície entre edificis i zones d’esbarjo i zones de pas de 

l’ordre de 3500 m2. 

 

Segons els requeriments establerts en el CTE  (Código Técnico de la Edificación, 

aprovat en el Real Decreto 314/2006 del 17 de març de 2006), aquest tipus 

d’estructura correspondria a un conjunt de tipus C-1, el qual podríem preveure, per 

informació i referències geològiques de la zona, que es trobaria emplaçat sobre un 

terreny de tipus T-1. 
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2 TREBALLS REALITZATS 

2.1 ASSAIGS IN SITU 

2.1.1 Sondeigs a rotació 

Durant els dies 9 i 10 de novembre de 2021 es van realitzar 4 sondeigs (S-1 a S-

4) a rotació i clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una

sonda hidràulica TECOINSA TP-30 amb les següents característiques: 

CARACTERÍSTIQUES TECOINSA TP-30 

Pes total 35000 kg 

Potència motor 
Td turbosiesel-

1950rpm 

Empenta 9.8 kN 

Tir màxim 215 kNg 

El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 86 mm de diàmetre equipades 

amb corones de vídia.  

2.1.2 Sondeigs a percussió 

Durant el dia 9 de novembre de 2021 es van realitzar 3 sondeigs (P-1 a P-3) o 

assaigs a percussió dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions establertes 

en la norma UNE-EN ISO 22476-2:2008. S’ha utilitzat una sonda de penetració 

dinàmica hidràulica instal·lada en la sonda GEOMED ML-1. 

Aquest tipus d’assaig o sondeig consisteix a clavar un barnillatge metàl·lic i 

normalitzat que avança en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure. El 

nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada 

qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20. 

La sonda emprada presenta les següents característiques, tal i com indica la 

normativa: 

CARACTERÍSTIQUES SONDA PERCUSSIÓ 

M Pes martell 63,5 kg 

H alçada de caiguda de M 76 cm 

A Secció de la punta 20 cm2 

El colpejament N20 que s’obté en l’assaig penetromètric es pot correlacionar 

empíricament amb el colpejament N obtingut en un assaig SPT (Standard 

Penetration Test). 

En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de 

Dapena et. al (2000) següent:  

NSPT = (13·log NDPSH)-2 
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Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987): 

NSPT (AUT.)= 25 · log (1.22NDPSH )-15,16/1,27 

2.1.3 Cotes 

Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un 

geòleg especialista en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per 

complimentar l’estudi de camp. 

Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici i la profunditat assolida en els sondeigs: 

SONDEIG COTA D’INICI PROFUNDITAT 

ASSOLIDA 

S-1 +0.00 9.0 m 

S-2 +0.00 9.0 m 

S-3 +0.00 9.0 m 

S-4 -1.70 9.0 m 

P-1 -1.70 5,0 m (rebuig) 

P-2 -1.70 4.2 m (rebuig) 

P-3 +0.00 5.4 m (rebuig) 

La cota de referència 0.0 s’ha agafat en el paviment d’accés a la zona a tocar de 

l’edifici. Cal tenir en compte que els valors de les cotes són orientatius (no s’han 

utilitzat mètodes de mesura exactes). 

La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m la 

d’inici del sondeig. 

La columna litològica obtinguda en cada sondeig es representa en forma de gràfic 

esquemàtic a l’annex B. 

2.1.4 Assaigs SPT 

A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 12 SPT (Standard Penetration 

Test), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la 

caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com 

estableixen les especificacions definides en la norma UNE-EN ISO 22476-3:2006.  

Les característiques del mostrejador bipartit són les següents: 

CARACTERÍSTIQUES MOSTREJADOR 

Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 

Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7,14 kg 

Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl 

assajat.  
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La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i 

s’anota el número de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de 

l’aparell en el terreny. 

El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena 

“penetració d’assentament (N0)”. 

S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops 

necessaris per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams 

de 15 cm. 

Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà 

rebuig (Rb). Per a roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un 

número de cops ≥ 100. 

Tota la testificació litològica recollida en els treballs de camp queda reflectida en els 

gràfics dels sondeigs, adjunts en l’annex B. 

2.2 ASSAIGS DE LABORATORI 

Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i 

seleccionades per ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química 

necessaris per a la definició geotècnica del subsòl, seguint sempre la normativa 

vigent. 

A continuació es desglossen el assaig de laboratori realitzats, els resultats dels 

quals s’exposen en capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori a 
l’annex D: 

ASSAIG REALITZAT NORMATIVA NÚMERO 

Granulomètrica en sòls per tamisat UNE 103101:1995 9 

Determinació dels límits d’Atterberg: 

Determinació del límit líquid d’un sòl pel 

mètode de l‘aparell de Casagrande 
UNE 103104:1993 9 

Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 9 

Humitat de sòl mitjançant l’assecat en 

estufa 
UNE 103300:1993 9 

Sòls agressius. Determinació del contingut 

d’ió sulfat en sòls. Durabilitat del formigó.  
UNE 83963:2008 9 

Expansivitat Lambe UNE 103600:1996 4 
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3 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 

Geogràficament (veure figura 1), ens situem al terme municipal de San Quirze del 

Vallès, en la zona esportiva situada entre el carrer Priorat, la Rando d’Arraona i la 

zona verda.  

Imatge 3-1. Situació geogràfica de la zona d’estudi (font ICGC) 

Topogràficament, la zona estudiada, que agafa part d’una zona verda i les pistes 

actuals de tennis, presenta dos nivells, un primer, la zona verda, a cota de les 

instal·lacions actuals, cota +183.9, mentre que la segona, pistes tennis, es troba 

per sota de l’ordre de 1.7 m respecte a l’anterior. 

Imatge 3-2. Topografia de la zona (font ICGC) 
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Geològicament ens situem a la Depressió del Vallès, fossa d’edat terciària i de 

caràcter tectònic situada entre les serralades Prelitoral i Litoral catalanes. 

A grans trets, aquesta fossa està formada litològicament per materials col·luvials i 

al·luvials (argiles, llims, graves, crostes carbonatades) d’edat quaternària, que 

reposen damunt un substrat terciari format per gresos, lutites i conglomerats. 

Qv3 y Qv4Ventalls al.luvials (graves, sorres i llims) quaternàris. 
NMlm: Lutites, gresos amb conglomerats del miocè. 
NMcc: conglomerats amb gresos i lutites del miocè. 

Imatge 3-3. Cartografia geològica de la zona (font ICGC) 

Qv3 
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4 LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 

A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es 

poden definir els següents nivells o unitats geotècniques: 

4.1 NIVELL 0: Paviments, reblert heterogeni i terra vegetal 

Superficialment trobem paviments, terra vegetal i/o reblert heterogenis amb 

gruixos que van des dels 0.6 m en pràcticament tots els sondeigs a 1.6 m en la 

zona dels sondeigs S-3 i P-3. 

No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori en aquesta unitat 

geotècnica. 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 

Cohesió c 0.05-0.07 kg/cm2 

Pes específic aparent δ 1,83-1.85 tn/m³ 

Angle de fregament intern f 28º 

4.2 NIVELL A: Llim sorrenc i/ argilós de color marró vermellós. 

Per sota del nivell 0 i fins a fondàries de l’ordre de 1.5 m en el sector del sondeig S-

4, a 3.6 m en el sondeig S-2, respecte a la boca dels sondeigs, es troba un nivell de 

llims sorrencs i/o argilosos de color marró a marró vermellós, amb nòduls de 

carbonat i fracció grava dispersa, si bé més abundant cap a la base del nivell. 

Imatge 4-1. Vista del nivell A en el sondeig S-2 i S-3. 

SONDEIG 
COTA D’INICI 

NIVELL A 

COTA FINAL DEL 

NIVELL A 

GRUIX NIVELL 

(m) 

S-1 -0.60 -3.00 2.4 

S-2 -0.60 -3.60 3.0 

S-3 -1.60 -3.00 1.4 

S-4 -2.30 -3.20 0.9 

P-1 -2.30 -4.70 2.4 

P-2 -2.20 -4.20 2.0 

P-3 -1.60 -3.20 1.6 
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Les cotes estan referenciades a la cota 0.0, agafada en el paviment d’accés des de 

les instal·lacions. 

 

Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un sòl de gra fi, de plasticitat baixa, amb 

algun tram de plasticitat mitja per la presència d’argila, no expansiu, i agressiu al 

formigó per contingut de sulfats en sòls. 

 

En quan a les seves característiques resistents, aquest sòls es poden catalogar de 

mitjanament densos amb trams moderadament forts quan presenta argila. 

 

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Resistència SPT (N30) 18-23 

Penetració dinàmica (N20) 7-27 (n.cops/20cm) 

Resistència dinàmica (Rd) 51-212 kg/cm2 

 

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

 

Classificació USCS  ML (CL) 

% de fins (llim i argila) 69-75 % 

Humitat 11.5-12.3 % 

Límit líquid 25-30 

Índex de plasticitat 6-12 

Contingut en sulfats 68-75 mg/kg 

Expansivitat Lambe 0.31 kg/cm2 (no crític) 

 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 

 

Permeabilitat  Kz 10-6 - 10-7 m/s 

Coeficient de balast K30 4.0-5.0 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 175-275 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.08-0.11 

Pes específic aparent δ 1,85-1,89 tn/m³ 

Angle de fregament intern f 
28-29º 

 

4.3 NIVELL B: Paquet detrític de gra mig a groller 

 

Per sota el nivell A i fins a una fondària respecte a la boca dels sondeigs de 3.3 m 

en S-4 a 6.6 m en S-1 respecte a la boca dels sondeigs, es troba un paquet detrític 

de gra mig a groller. 

 

Es tracta de sorres i graves amb còdols dispersos i amb una matriu llimosa, de 

color marró vermellós, en proporcions variables i amb un grau de cimentació baix. 
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Erràticament podem trobar petits nivells lenticulars de llims lleugerament sorrencs i 

de coloració marró. 

 

SONDEIG 
COTA D’INICI 

NIVELL A 

COTA FINAL DEL 

NIVELL A 

GRUIX NIVELL 

(m) 

S-1 -3.00 -6.60 3.6 

S-2 -3.60 -6.00 2.4 

S-3 -3.00 -6.00 3.0 

S-4 -1.50 -5.00 3.5 

P-1 -4.70 Final del sondeig >1.6 

P-2 -4.20 Final del sondeig >1.4 

P-3 -3.20 Final del sondeig >2.0 

 

 
Imatge 4-2. Vista del nivell B en el sondeig S-2, més sorrenc i llimós, i en el sondeig S-3, 

amb presència de còdols i intercalacions llimoses. 

 

Des del punt de vista geotècnic es tracta de sòls de gra mig a grollers, pobrament 

classificats, de nul.la plasticitat en general, i no agressius al formigó per contingut 

de sulfats en sòls. 

 

En quan a les seves característiques resistents podem catalogar al paquet de dens 

a molt dens amb passades mitjanament denses que es corresponen amb els nivells 

més llimosos. 

 

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Resistència SPT (N30) 21-rebuig 

Penetració dinàmica (N20) 11-99 (n.cops/20cm) 

Resistència dinàmica (Rd) 80->600 kg/cm2 

 

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

 

Classificació USCS  GP-SP (SM-ML) 

% de fins (llim i argila) 22-40 % 

Humitat 11.6-11.8 % 

Límit líquid 21 

Índex de plasticitat No plàstic-4 

Contingut en sulfats 98-123 mg/kg 
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 

 

Permeabilitat  Kz 10-4 - 10-6 m/s 

Coeficient de balast K30 6.0-7.5 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 200-400 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.03-0.06 

Pes específic aparent δ 1,88-1,94 tn/m³ 

Angle de fregament intern f 
30-33º 

 

4.4 NIVELL C: Paquet detrític de gra groller amb abundant matriu 

argilosa. 

 

Per últim, sota el nivell B, a les fondàries respecte a la boca dels sondeigs de 5.5 a 

6.0 m, respecte a la boca dels sondeigs i fins al final d’aquests, es passa a un 

paquet detrític groller amb abundant matriu argilosa. 

 

Es tracta de graves subarrodonides, de composició paleozoica principalment 

(pissarres i quars), amb alguns còdols dispersos, envoltades per una matriu 

argilosa i argilo-sorrenca, de coloració vermellosa. 

 

Aquesta matriu argilosa, a sostre del nivell, en el seu primer metre, es molt 

abundant, superant a la fracció grollera en ocasions. 

 

Respecte al grau de cimentació que presenta el nivell, es troben intercalacions 

totalment carbonatades, donant lloc a nivells endurits, així com a nòduls de 

carbonat dispersos. 

 

 
Imatge 4-3. Nivell C, paquet detrític groller amb abundant matriu argilosa i nivell d’argila a 

sostre (requadre vermell). 

 

Des del punt de vista geotècnic, es tracta de sòls grollers amb passades fines, de 

plasticitat baixa, no expansius i no agressius al formigó per contingut de sulfats en 

sòls. 

 

Respecte a les seves característiques resistents, el seu comportament és similar a 

l’anterior nivell, es a dir, dens a molt dens amb passades fortes a molt fortes.  
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Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Resistència SPT (N30) 26-rebuig 

 

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

 

Classificació USCS  GC (CL) 

% de fins (llim i argila) 45-81 % 

Humitat 11.0-12.4 % 

Límit líquid 29-32 

Índex de plasticitat No plàstic-11 

Contingut en sulfats 85-112 mg/kg 

Expansivitat Lambe 
0.25-0.41 kg/cm2 

(no crític) 

 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 

 

Permeabilitat  Kz 10-4 - 10-8 m/s 

Coeficient de balast K30 6.0-8.5 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 250-500 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.04-0.08 

Pes específic aparent δ 1,90-1,95 tn/m³ 

Angle de fregament intern f 
30-33º 
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5 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

5.1 CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 

 

La zona objecte d’estudi es troba situada dins la conca hidrogràfica del Pirineu 

Oriental, concretament a l’àrea 304 del Vallès, en dipòsits quaternaris 

indiferenciats. 

 

 
Imatge 5-1. Mapa hidrogeològic de Catalunya. 

 

Els aqüífers que es troben en aquesta zona acostumen ser amb recàrrega 

intergranular i/o fissuració en els materials sedimentaris, i per fissuració i/o 

carstificació en els més calcaris. 

 

5.2 NIVELL FREÀTIC 

 

Durant l’execució dels sondeigs (09-10/11/21) NO es va trobar aigua fins a la 

màxima fondària investigada de 9.00 m 

 

5.3 GRAU D’IMPERMEABILITAT DEL TERRENY 

 

Com a valors de permeabilitat del terreny podem agafar un valor de 10-04 cm/s, i 

unes condicions de presencia d’aigua baixa. 
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6 SISMICITAT 

6.1 SISMICITAT DE LA ZONA 

 

Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Sant 

Quirze del Vallès presenta una acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, és a dir 

0,392 m/s2, i amb un coeficient de contribució k d’1,0. 
 

6.2 ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL 

 

L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 

 

ac = S··ab 

 

On: 

 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2) 

 

 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 

s’excedeixi ac en el període de vida que es projecti en la construcció prevista. Se’n 

consideren 2 valors:  

 

construccions d’importància normal  =1,0 

construccions d’importància especial  =1,3 

 

S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ·ab < 0,1·g , com 

seria el cas estudiat, s’aplica  S=C/1,25.  

 

I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, 

agafat aquí amb valor 1,33 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus III-II 

fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 

 

Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus 

de construcció: 

 
 

 
Tipus de 

construcció 
Acceleració de càlcul, ac 

Normal  0,0426·g 0,4171 m/s2 

Especial  0,0553g 0,5422 m/s2 
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7 CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 

 

El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la construcció d’uns 

edificis esportius amb piscines, vestidors, sala de màquines, etc. 

 

En aquest capítol s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta 

de fonamentacions, la ripabilitat del terreny, talussos, empentes de terres i 

potencial de radó. 

 

Donat que els dos cossos a construir presenten diferents cotes, es donaran aquí les 

consideracions per cada un d’ells per separat. 

 

7.1 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ EDIFICI VESTIDORS (S-3 i P-3) 

7.1.1 Cota i tipologia de fonamentació 

 

Aquest edifici, de planta baixa i amb una estructura allargada, situada entre les 

actuals piscines a l’aire lliure i les futures, presentarà la cota d’esplanació 

pràcticament a la cota actual, segons el projecte a cota +183.45. 

 

Per aquest cas, donada la presencia d’un nivell de reblert heterogeni fins a una 

fondària de l’ordre de 1.6 m, la fonamentació haurà de sobrepassar aquest nivell 

per anar a descansar damunt del nivell A, llims sorrencs i/o argilosos de color 

marró amb nòduls de carbonat i alguna grava, que ha estat catalogat de 

mitjanament dens. 

 

En conseqüència, la tipologia de fonamentació haurà de ser a base de pous de 

fonamentació, de longituds al voltant dels 1.7 m per tenir un mínim encastament 

en el nivell A, reomplerts amb formigó pobre fins a cota se sabata. 

 

7.1.2 Capacitat portant admissible i assentaments 

 

Partint dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats, considerant un valor mig 

d’assaig SPT de 20, a efectes del DB-SE-C per al càlcul de la pressió vertical 

admissible de servei, s’obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de 

seguretat F=3, variables segons l’amplada del pou (B) i per un assentament de 

l’ordre de 2.0 cm. 
 

Assentament de 2.0 cm: 

 

Amplada pou 

(B) 
1,5 m 2,0 m 2,5 m 

qas kg/cm2 2.35 2.00 1.85 

qas kN/m2 235 200 185 
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7.2 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ EDIFICI PISCINES (S-1, S-2, S-4, P-1 

i P-2) 

7.2.1 Cota i tipologia de fonamentació 

 

Segons les dades facilitades, tindrem la zona de la planta soterrani a cota +180.30, 

es a dir lleugerament per sota el nivell de la Ronda i del nivell actual del terreny, 

excepte un sector (zona de hall, despatxos i altres serveis), que se situarà a cota 

+183.45, segons cotes de projecte facilitat, es a dir, es pràcticament la mateixa 

que l’actual. 

 

En el nostre cas, la zona que anirà a cota +180.30, es a dir, la que presenta planta 

soterrani, la fonamentació haurà d’anar al nivell B, paquet detrític de gra mig a 

groller dens a molt dens amb passades moderadament fortes. 

 

Per aquest cas, tan en la zona dels sondeigs S-1, S-2, a on es donarà una 

excavació de l’ordre de 4.0 m, com S-4 i P-2, on l’excavació serà de l’ordre de 1.2 a 

1.5 m, ens situarem damunt del nivell, mentre que en la zona del sondeig P-1, 

aquest encara es trobarà de l’ordre de 1.0 a 1.5 m per sota la cota d’esplanació. 

 

En conseqüència la fonamentació de l’estructura es podria resoldre superficialment 

mitjançant sabates aïllades o continues, que en el sector del sondeig P-1 passarien 

a petits pous de fonamentació reomplerts amb formigó pobre fins a cota de sabata. 

 

En el cas que en el fons de la sabata es trobés alguna intercalació llimosa, aquesta 

se superarà fins arribar de nou al nivell més detrític, reomplint aquesta sobre 

excavació amb formigó pobre fins a cota de sabata. 

 

Respecte a la zona que no presentarà planta soterrani, aquesta pot presentar dues 

solucions o opcions de fonamentació. 

 

Una primera seria anar damunt del nivell A, llims sorrencs i/o argilosos que se 

situen per sota el nivell de reblert i terra vegetal superficial, i que han esta 

catalogats de mitjanament densos. Per aquest cas, la fonamentació seria a base de 

sabates, si bé cap el sector del sondeig P-3 podrien variar a petits pous per la 

presencia d’un major gruix de reblert. Per aquest cas s’hauria de preveure una 

junta entre aquest cos i la resta que presentarà planta soterrani, tot i que el 

comportament davant l’aplicació de tensions serà de tipus drenat i per tant amb 

assentaments pràcticament en la seva totalitat immediats. 

 

Una segona solució seria la de baixar la fonamentació fins al nivell B, paquet detrític 

de gra mig a groller, per tal de situar-nos en tota l’estructura damunt del mateix 

nivell geotècnic, i que se situa a fondàries de l’ordre de 3.0 m respecte a la 

topografia actual. Aquesta solució comportaria una fonamentació a base de pous 

reomplerts amb formigó pobre fins a cota de sabata, amb un encastament mínim 

de 10 cm en el nivell B. 
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Imatge 7-1 –Zonificació tipologies fonamentació 

 

7.2.2 Capacitat portant admissible i assentaments 

Es donaran aquí els valors per a cada una de les litologies a on s’ha considerat 

reposar la fonamentació per cada sector en funció de si porta o no planta soterrani, 

 

7.2.2.1 Nivell A:Llims sorrencs i/o argilosos. 

 

Partint dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats, considerant un valor mig 

d’assaig SPT de 20, a efectes del DB-SE-C per al càlcul de la pressió vertical 

admissible de servei, s’obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de 

seguretat F=3, variables segons l’amplada de la sabata (B) i per un assentament de 

l’ordre de 2.0 cm. 
 

Assentament de 2.0 cm: 

 

Amplada sabata 

(B) 
<1.5 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 

qas kg/cm2 2.15 1.95 1.70 1.60 1.50 

qas kN/m2 215 195 170 160 150 

 

7.2.2.2 Nivell B:Paquet detrític de gra mig a groller. 

 

Partint dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats, considerant un valor mig 

d’assaig SPT de 28, a efectes del DB-SE-C per al càlcul de la pressió vertical 

admissible de servei, s’obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de 

seguretat F=3, variables segons l’amplada de la sabata (B) i per un assentament de 

l’ordre de 2.0 cm. 
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Assentament de 2.0 cm: 

 

Amplada sabata 

(B) 
<1.5 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 

qas kg/cm2 3.35 3.00 2.70 2.50 2.40 

qas kN/m2 3.35 300 270 250 240 

 

Pel cas que en la zona sense planta soterrani s’optés per portar la fonamentació 

damunt d’aquest nivell mitjançant pous, els valors anteriors es podria incrementar 

en un 15%. 

 

7.3 RIPABILITAT 

 

L’excavació del terreny per a l’anivellament i l’execució de la planta soterrani no 

presentarà, des del punt de vista mecànic, grans dificultats i es podrà utilitzar 

maquinària convencional per aquest tipus de sòls. 
 

7.4 ESTABILITAT I EMPENTES DE TERRES 

 

Donat que la cota de planta soterrani només comportarà talussos en la part nord de 

la futura planta, zona verda actual, i per dels laterals fins arribar a les actuals pistes 

de tennis, i per tal de poder comptar amb un correcte drenatge en el trasdós del s 

murs de contenció, es podran deixar talussos amb relacions 1:3 a 2:3 (H:V) en 

funció de les necessitats. 

 

S’aconsella que es faci especial atenció a possibles heterogeneïtats del terreny que 

presentaran les parets de l’excavació, tant pel que fa al grau de carbonatació com 

per a les possibles variacions de granulometria, ja que podrien desenvolupar petits 

punts d’inestabilitat que caldria tenir en compte, sobretot per a la seguretat del 

personal. 

 

Per al càlcul de les empentes de terres es podran agafar els següents valors de: 

coeficients d’empenta activa, coeficient d’empenta passiva i coeficient d’empenta al 

repòs a partir de les següents expressions: 

 

 
 

K0 =(1-sin ) (Roc)
 1/2 

 

on: 

 

KA és el coeficient d’empenta activa 

KP és el coeficient d’empenta passiva 

K0 és el coeficient d’empenta en repòs 

β és l’angle del mur al trasdós 

’ és l’angle de fregament efectiu del terreny  
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δ és l’angle de fregament entre el mur i el terreny  

i és l’angle del talús en el trasdós  

Roc és la raó de sobreconsolidació del terreny 

 

Es considera que el mur és vertical, i el terreny horitzontal en el trasdós del mur.  

En KA: Es considera un angle de fregament mur-terreny δ=0º pel nivell de reblert i 

de δ=’2/3 per la resta de litologies.  

 

En KP: Es considera un angle de fregament mur-terreny δ=0º pel nivell de reblert i 

de δ=’1/3 per la resta de litologies.  

 

En K0: Es considera que els materials a excavar són materials normalment 

consolidats, on  Roc = 1. 

 

Així, s’obtenen els següents valors: 

 

Nivell Litologia KA
 KP K0 

0 Reblert  0,39  2,96  0,59 

A Llims sorrencs i/o argilosos  0,35  3.49  0,55 

B 
Paquet detrític de gra mig a 

groller 
 0,31  4.14  0,50 

 

Caldria considerar el comportament dels elements de fonamentació de l’estructura 

respecte el dels elements de contenció enfront de la resposta variable quant als 

assentaments, a efectes de verificar si l'estructura admet aquest valor diferencial. 

 

7.5 POTENCIAL DE RADÓ 

 

Com a conseqüència de la nova normativa del CTE, i de la Secció HS 6 Protecció 

enfront l’exposició al radó, a on per limitar el risc d'exposició dels usuaris a 

concentracions inadequades de radó procedent de el terreny a l'interior dels locals 

habitables, s'estableix un nivell de referència per la mitjana anual de concentració 

de radó a l'interior dels mateixos de 300 Bq/m3. 

 

Per tal d’identificar en primera instancia si el municipi a on es troba l’obra entra 

dins de les zones I i II establertes en la secció HS 6, es parteix de la cartografia del 

potencial de radó a Espanya, desenvolupada pel Consejo de Seguridad Nuclear, a 

on categoritza les zones del territori estatal en funció dels seus nivells de radó i, en 

particular, identifica aquelles en què un percentatge significatiu dels edificis 

residencials presenta concentracions superiors a 300 Bq/m3. 

 

En el nostre cas, la zona estudiada presenta unes concentracions de radó entre 201 

i 300 Bq/m3, i se situa segons el document del HS-6 en zona I.  
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Imatge 7-2 –Mapa del potencial de radó segons el Consejo de Seguridad Nuclear 
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8 CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS 

8.1 SÍNTESI  

 

Tipus Edificació segons 

CTE: 

Complex esportiu amb un edifici destinat a piscines i 

altres de planta soterrani, planta baixa i una planta pis i 

un altre destinat a vestidors per les zones de piscines 

exteriors actual de planta baixa. Superfície d’actuació de 

l’ordre de 3500 m2. 

Tipus C-1. 
 

Tipus de Terreny 

segons CTE: 
T-1 

Treballs realitzats: 4 sondeigs a rotació i 3 assaigs DPSH. 

Fondària investigada: 

9.0 m en els sondeigs a rotació i entre 4.2 a 5.4 m en els 

assaigs DPSH, a on ha donat rebuig.  

Es van aprofundir els sondeigs fins a assolir un nivell 

suficientment resistent per a l’edificació i fonamentació 

previstes, seguint les recomanacions establertes en el 

CTE. 

Unitats detectades: 

Nivell 0, paviment, reblert heterogeni i terra vegetal De 

0.6 a 1.6 m de fondària. 

Nivell A: Llim sorrenc i/o argilós de color marró amb 

nòduls de carbonat i alguna grava dispersa. Fins a 1.5 a 

3.6 m de fondària respecte a la boca dels sondeigs. 

Mitjanament dens. 

Nivell B: Paquet detrític de gra mig a groller. Sorres i 

graves amb còdols i amb una matriu llimosa, de color 

marró vermellós, en proporcions variables i amb un grau 

de cimentació baix. Pot presentar nivells erràtics 

llimosos. Fins als 3.5 a 6.6 m de fondària respecte a la 

boca dels sondeigs. Dens a molt dens amb passades 

mitjanament denses. 

Nivell C: Paquet detrític de gra groller. Graves amb 

còdols i sorra amb abundant matriu argilosa vermellosa. 

Presenta nivells carbonatats i nivells argilosos. Dens a 

molt dens amb passades molt fortes. 

Nivell freàtic: No 

Agressivitat de sòl: No. 

Tipologia de 

fonamentació 

proposada: 

Edifici vestidors (S-3 i P-3) Nivell A. Tipologia: Pous. 

Edifici piscines: 

Zona amb planta soterrani: Nivell B Tipologia sabates 

Zona sense planta soterrani: Alternativa A: Nivell A 

Tipologia:sabates i petits pous 

Alternativa B: Nivell B. Tipologia: Pous 

Pressió admissible: 

qadm 

Nivell A: Sabates: 1.50-2.15 kg/cm2   

Nivell A: Pous: 1.85 a 2.35 kg/cm2 

Nivell B: Sabates: 2.40 a 3.35 kg/cm2 

Nivell B: Pous: 15% més als valors de sabates. 

Assentaments: Inferiors a 2.5 cm. 
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Ripabilitat: Fàcil a normal, maquinària convencional.  

Estabilitat  
Es recomana deixar talussos amb una relació 1:3 a 2:3 

(H:V). Drenatge en el trasdós dels murs. 

Potencial de radó Entre 201-300 Bq/m3. Zona I segons document del HS-6 

 

8.2 COMENTARIS  

 

La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en 

tot moment a les especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel 

que fa a cadascun dels factors a considerar en cada aspecte determinat, ja que 

existeixen generalitats i particularitats que s’esmenten en cadascun dels capítols i 

apartats específics. 

 

Mediterrània de Geoserveis, SL i WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 

resten a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o aclariments que, 

respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com per a qualsevol dubte que es 

plantegi durant els moviments de terres i l’obertura de rases de fonamentació 

quant al tipus de terreny observat, per tal de determinar el tipus d’actuació més 

convenient a seguir. 

 

El present estudi ha estat redactat en tot moment considerant els requisits 

establerts per la normativa i la legislació vigent. 

 

Tarragona, 9 de desembre de 2021: 

 

Firmat: Aprovat:   

 

 

 

 
 

 

Joan Recasens Bertran    Josep Ramon Solé Marzo 
Geòleg col·legiat núm. 1366    Dr. Arquitecte i Soci Director de 
Mediterrània de Geoserveis, S.L.   WINDMILL Structural Consultants, 
Geòleg consultor de     S.L.P. 
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
 

 

 



ANNEX A.   PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS TREBALLS DE CAMP 



A.1. PLÀNOL DE SITUACIÓ
DELS SONDEIGS I DPSHEscala aprox. (DIN A4)    GRÀFICA

SITUACIÓ DE LA ZONA ESCALA GRÀFICA

Ronda d'Arraona- Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS

INFORME NÚMERO: 14908/21/M11 Exp. 21.049

SITUACIÓ DE LA ZONA ESCALA GRÀFICA

*COTA 0.0



A.2. ZONIFICACIÓ 
FONAMENTACIÓEscala aprox. (DIN A4)    --------

Ronda d'Arraona- Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS

INFORME NÚMERO: 14908/21/M11 Exp. 21.049

Tipologia fonamentació: Pous
Nivell de fonamentació: Nivell A
Alternativa A:
Tipologia fonamentació: Sabates i Pous
Nivell de fonamentació: Nivell A
Alternativa B:
Tipologia fonamentació: Pous
Nivell de fonamentació: Nivell B

Tipologia fonamentació: Sabates
Nivell de fonamentació: Nivell B



ANNEX B.   GRÀFIC DELS SONDEIGS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Final del sondeig a 9,0 m

-0,0

Nivell 0: Terra vegetal

SONDEIG    S - 1
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de  86 mm
DATA: 9 de novembre de 2021

Pàgina 1 de 7

  Ronda d'Arraona- Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS

INFORME núm. 14908/21/M11  Exp. 21.049

SONDEIG S-1

0.6

G,S  11.8  25      6
Ex

1.2

1.8

21
7/10/11/12

Nivell B: Paquet detrític de 
gra mig a groller. 
Sorres i graves amb algun 
còdol dispers i amb matriu 
llimosa marró en proporcions
variables.
Presenta petites intercala-
cions de llims lleugerament
sorrencs.
Grau de cimentació baix.
Dens a molt dens amb passa-
des mitjanament denses.

GP
SP

(SM
ML)

Mostra extreta de 6.0 a 9.0 mMostra extreta de 3,0 a 6,0 m

Mostra extreta del SPT de 3.0 a 3.6 m

G,S   11.6    ----    NP   

3.0

3.6

25
7/11/14/50

Mostra extreta del SPT de 1.2 a 1.8 m

Mostra extreta de 0.0 a 3.0 m

Nivell A: Llim sorrenc i/o 
argilós de color marró amb
nòduls de carbonat i graves
disperses.
Mitjanament dens

3.0

6.6

ML
(CL)

Nivell C: Paquet detrític de 
gra groller. Graves i còdols amb 
matriu argilosa i/o argilosa so-
rrenca de color vermellosa.
Nivells erràtics argilosos especial
ment a sostre.
Trams carbonatats.
Dens a molt dens amb 
nivells molt forts.

GC
(CL)

G, S   12.4   29     10
Ex

6.6

7.2

59
10/16/43
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Final del sondeig a 9,0 m

-0,0

Nivell 0: Terra vegetal

SONDEIG    S - 2
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de  86 mm
DATA: 9 de novembre de 2021
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  Ronda d'Arraona- Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS

INFORME núm. 14908/21/M11  Exp. 21.049

SONDEIG S-2

0.6

G,S   11.5    30     12
Ex

1.8

2.4

23
12/12/13/11

Nivell B: Paquet detrític de 
gra mig a groller. 
Sorres i graves amb algun 
còdol dispers i amb matriu 
llimosa marró en proporcions
variables.
Presenta petites intercala-
cions de llims lleugerament
sorrencs.
Grau de cimentació baix.
Dens a molt dens amb passa-
des mitjanament denses.

GP
SP

(SM
ML)

Mostra extreta de 6.0 a 9.0 mMostra extreta de 3,0 a 6,0 m

Mostra extreta del SPT de 3.0 a 3.6 m

G,S    11.9   21       4

3.6

4.2

21
13/12/9/13

Mostra extreta del SPT de 1.8 a 2.4 m

Mostra extreta de 0.0 a 3.0 m

Nivell A: Llim sorrenc i/o 
argilós de color marró amb
nòduls de carbonat i graves
disperses.
Mitjanament dens

3.6

6.0

ML
(CL)

Nivell C: Paquet detrític de 
gra groller. Graves i còdols amb 
matriu argilosa i/o argilosa so-
rrenca de color vermellosa.
Nivells erràtics argilosos especial
ment a sostre.
Trams carbonatats.
Dens a molt dens amb 
nivells molt forts.

GC
(CL)

6.6

7.2

35
8/16/21/19
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Final del sondeig a 9,0 m

-0,0

Nivell 0: Terra vegetal i
reblert heterogeni argilós de
color ocre.

SONDEIG    S - 3
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de  86 mm
DATA: 10 de novembre de 2021
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  Ronda d'Arraona- Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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SONDEIG S-3

1.6 G,S   12.3    29      11

1.2

1.8

18
6/8/10/10

Nivell B: Paquet detrític de 
gra mig a groller. 
Sorres i graves amb algun 
còdol dispers i amb matriu 
llimosa marró en proporcions
variables.
Presenta petites intercala-
cions de llims lleugerament
sorrencs.
Grau de cimentació baix.
Dens a molt dens amb passa-
des mitjanament denses.

GP
SP

(SM
ML)

Mostra extreta de 6.0 a 9.0 mMostra extreta de 3,0 a 6,0 m

Mostra extreta del SPT de 3.0 a 3.6 m

3.0

3.2
Rb

Mostra extreta del SPT de 1.2 a 1.8 m

Mostra extreta de 0.0 a 3.0 m
Nivell A: Llim sorrenc i/o 
argilós de color marró amb
nòduls de carbonat i graves
disperses.
Mitjanament dens

3.0

6.0

ML
(CL)

Nivell C: Paquet detrític de 
gra groller. Graves i còdols amb 
matriu argilosa i/o argilosa so-
rrenca de color vermellosa.
Nivells erràtics argilosos especial
ment a sostre.
Trams carbonatats.
Dens a molt dens amb 
nivells molt forts.

GC
(CL)

G,S   11.9     32     11
Ex 

6.0

6.6

28
7/11/17/22

Mostra extreta del SPT de 3.0 a 3.2 m
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Final del sondeig a 9,0 m

-1.70

Nivell 0: Reblert heterogeni 

SONDEIG    S - 4
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de  86 mm
DATA: 10 de novembre de 2021
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  Ronda d'Arraona- Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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SONDEIG S-4

0.6

G,S    11.9   ----    NP

1.2

1.8

41
6/15/26/40

Nivell B: Paquet detrític de 
gra mig a groller. 
Sorres i graves amb algun 
còdol dispers i amb matriu 
llimosa marró en proporcions
variables.
Presenta petites intercala-
cions de llims lleugerament
sorrencs.
Grau de cimentació baix.
Dens a molt dens amb passa-
des mitjanament denses.

GP
SP

(SM
ML)

Mostra extreta de 6.0 a 9.0 mMostra extreta de 3,0 a 6,0 m

Mostra extreta del SPT de 3.0 a 3.6 m

3.6

4.2

Mostra extreta del SPT de 1.2 a 1.8 m

Mostra extreta de 0.0 a 3.0 m

Nivell A: Llim sorrenc i/o 
argilós de color marró amb
nòduls de carbonat.
Mitjanament dens

1.4

5.0

ML
(CL)

Nivell C: Paquet detrític de 
gra groller. Graves i còdols amb 
matriu argilosa i/o argilosa so-
rrenca de color vermellosa.
Nivells erràtics argilosos especial
ment a sostre.
Trams carbonatats.
Dens a molt dens amb 
nivells molt forts.

GC
(CL)

G,S    11.0   ----   NP

6.0

6.6

32
11/16/16/25

Mostra extreta del SPT de 3.6 a 4.2 m

30
13/13/17/20



MÀQUINA:  GEOMED ML‐1PENETRÒMETRE 
DINÀMIC DPSH

SONDEIG  P‐1

O
FU

N
D
.

RE
. D

E 
CO

PS

ES
IS
T.
 

N
ÀM

.

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  9 de novembre de 2021
COTA RELATIVA: ‐1,70 m NIVELL FREÀTIC: NO

O
LP
EI
G
  

SP
T

N
30 LITOLOGIES / OBSERVACIONS

0 00 50 00

RESISTÈNCIA 
DINÀMICA

kg/cm2

1 10 10
0

Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

0,2 8
0,4 6
0,6 10
0,8 15
1,0 12 113
1,2 14 120
1 4 17 146

PR
O N
R CO RE D
IN

Nivell 0: Reblert heterogeni 

CO
L S N LITOLOGIES / OBSERVACIONS

0 50 10
0

15
0

20
0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1 6

RESISTÈNCIA 
DINÀMICA

kg/cm2

0,0

1,0

1 10 10
0

Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

1,4 17 146
1,6 19 163
1,8 19 163
2,0 19 163
2,2 15 118
2,4 16 126
2,6 15 118
2,8 14 110
3 0 13 102

Nivell A: Llims sorrenc i argilós de color 
marró amb nòduls de carbonat i graves 

disperses. Mitjanament dens.

1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3 2

1,0

2,0

3,0 3,0 13 102
3,2 9 65
3,4 18 130
3,6 24 174
3,8 40 290
4,0 67 485
4,2 59 397
4,4 68 457
4,6 84 565

Nivell B: Graves i còdols en una matriu 
argilo‐sorrenca vermellosa amb 

diferents graus de cimentació. Dens a 
lt d

2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4 8

3,0

4,0

P
ro

fu
nd

ita
t 

(m
)

4,6 84 565
4,8 53 356
5,0 99 666
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2

molt dens.

Final del sondeig a 5,0 m

4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6 4

5,0

6,0

P
ro

fu
n

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8 2

6,0

7,0

8,0
,

8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4

Emplaçament sondeig P‐1

7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9 8

8,0

9,0

9,6
9,8
10

INFORME NÚMERO: 14908/21/M11 EXP. 21.049
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MÀQUINA:  GEOMED ML‐1

N
30 LITOLOGIES / OBSERVACIONS

PENETRÒMETRE 
DINÀMIC DPSH DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  9 de novembre de 2021

SONDEIG  P‐2 COTA RELATIVA: ‐1,70 m NIVELL FREÀTIC: NO

O
FU

N
D
.

RE
. D

E 
CO

PS

ES
IS
T.
 

N
ÀM

.

O
LP
EI
G
  

SP
T

0 00 50 00

RESISTÈNCIA 
DINÀMICA

kg/cm2

1 10 10
0

Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

0,2 6
0,4 11
0,6 10
0,8 11
1,0 9 85
1,2 11 94
1 4 12 103

N LITOLOGIES / OBSERVACIONS

Nivell 0: Reblert heterogeni 

PR
O N
R CO RE D
IN

CO
L S

0 50 10
0

15
0

20
0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1 6

RESISTÈNCIA 
DINÀMICA

kg/cm2

0,0

1,0

1 10 10
0

Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

1,4 12 103
1,6 13 111
1,8 14 120
2,0 16 137
2,2 21 165
2,4 16 126
2,6 14 110
2,8 35 275
3 0 57 447

Nivell A: Llims sorrenc i argilós de color 
marró amb nòduls de carbonat i graves 

disperses. Mitjanament dens.

Nivell B: Graves i còdols en una matriu

1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3 2

1,0

2,0

3,0 3,0 57 447
3,2 45 326
3,4 62 449
3,6 59 427
3,8 62 449
4,0 86 623
4,2 99 666
4,4
4,6

Nivell B: Graves i còdols en una matriu 
argilo‐sorrenca vermellosa amb 

diferents graus de cimentació. Dens a 
molt dens.

Final del sondeig a 4,2 m

2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4 8

3,0

4,0

P
ro

fu
nd

ita
t 

(m
)

4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2

g ,
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6 4

5,0

6,0

P
ro

fu
n

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8 2

6,0

7,0

8,0
,

8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4

Emplaçament sondeig P‐2

7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9 8

8,0

9,0

9,6
9,8
10

 Ronda d'Arraona‐ Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS B. GRÀFIC DEL SONDEIG                
I REPORTATGE FOTOGRÀFICINFORME NÚMERO: 14908/21/M11 EXP. 21.049 Pàgina 6 de 7

9,4
9,6
9,8
1010,0



MÀQUINA:  GEOMED ML‐1

N
30 LITOLOGIES / OBSERVACIONS

PENETRÒMETRE 
DINÀMIC DPSH DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  9 de novembre de 2021

SONDEIG  P‐3 COTA RELATIVA: ‐0,0 m NIVELL FREÀTIC: NO

O
FU

N
D
.

RE
. D

E 
CO

PS

ES
IS
T.
 

N
ÀM
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C. TALLS ESTRATIGRÀFICS 
INTERPRETATIUS

* Aquests talls estratigràfics són el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves.

E. Horitz. aprox. (DIN A4)    

E. Vertical aprox. (DIN A4)    1:100

1:200

Nivell 0: Paviments, terra vegetal i reblert heterogeni.

Tall A  -  A’

LLEGENDA

Nivell A: Llim sorrencs i/o argilós amb nòduls de carbonat i graves disperses.
Mitjanament dens.

Ronda d'Arraona- Carrer Priorat  SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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Nivell B: Paquet detrític de gra mig a groller. Sorres i graves amb algun còdol i 
matriu llimosa marró en proporcions variables. Presenta intercalacions de llims 
lleugerament sorrencs. Grau de cimentació baix. 
Dens a molt dens amb intercalacions mitjanament denses.
Nivell C: Paquet detrític de gra groller. Graves i còdols amb abundant matriu argilosa
i argilosa sorrenca vermella. Presenta intercalacions d’argila i nivells amb un grau
de cimentació alt. Nivells carbonatats. Dens a molt dens amb intercalacions molt fortes.



C. TALLS ESTRATIGRÀFICS 
INTERPRETATIUS

* Aquests talls estratigràfics són el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves.

E. Horitz. aprox. (DIN A4)    

E. Vertical aprox. (DIN A4)    1:150

1:400

Nivell 0: Paviments, terra vegetal i reblert heterogeni.

Tall B  -  B’

LLEGENDA

Nivell A: Llim sorrencs i/o argilós amb nòduls de carbonat i graves disperses.
Mitjanament dens.
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Nivell B: Paquet detrític de gra mig a groller. Sorres i graves amb algun còdol i 
matriu llimosa marró en proporcions variables. Presenta intercalacions de llims 
lleugerament sorrencs. Grau de cimentació baix. 
Dens a molt dens amb intercalacions mitjanament denses.
Nivell C: Paquet detrític de gra groller. Graves i còdols amb abundant matriu argilosa
i argilosa sorrenca vermella. Presenta intercalacions d’argila i nivells amb un grau
de cimentació alt. Nivells carbonatats. Dens a molt dens amb intercalacions molt fortes.
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02‐12‐21

D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI

Expedient 

Informe núm.:  14908/21/M11
Peticionari: Mediterrània de Geoserveis, Sl       CAMBRILS

Mostres

Nre. de mostres: 9 0 mostra d'aigua
Assaigs realitzats: 9 0 determinació de pH 

9 0 contingut en clorurs
9 0 contingut en amoni
0 0 contingut en sulfats 
9 0 contingut en magnesi
0 0 diòxid de carboni lliure
0 0 residu sec a 180ºC 
0
4

Densitat d'un sòl

LABORATORI D’ASSAIGS

Data de recepció: Data de sortida:

Identificació i procedència de les mostres 

10‐11‐21

C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:

Acidesa Bauman‐Gully
Compressió simple en sòls
Compressió simple en roca
E i it t L b

mostres de sòl
Granulometria per tamissat
Humitat natural
Límits d'Atterberg

Contingut en sulfats agressius al formigó

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Informe

El present informe consta de 9 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest
informe només afecten els materials sotmesos a assaig.

L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.

CAP DE LABORATORI

CBR

Expansivitat Lambe

Pressió d'inflament
Tall directe
Edòmetre

Contingut en carbonats

Inflament lliure
Col∙lapse

Contingut en matèria orgànica
Contingut en guixos
Contingut en sals solubles

Próctor Modificat
Próctor Normal

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Joan Recasens Bertran
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M1

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT de 1,2 a 1,8 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: Llim sorrenc argilós amb nòduls de carbonat
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4

100
80
63
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40
25
20

12,5
10 100
5 97
2 89

0,4 75
0 08 69

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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0,08 69

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,8 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
68 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa) 0,031
g/cm3 Canvi potencial de volum no crític

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)

6,3Índex de plasticitat

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

25,2

Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

18,9

Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M2

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT de 3,0 a 3,6 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: sorres i graves amb  matriu llimosa
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4

100
80
63
50
40
25 100
20 82

12,5 81
10 78
5 62
2 48

0,4 39
0 08 29

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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0,08 29

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,6 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
98 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Índex de plasticitat no plàstic
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M3

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT de 6,0 a 6,6 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: argila amb sorra
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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0,4 98
0 08 79

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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0,08 79

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
12,4 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
112 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa) 0,041
g/cm3 Canvi potencial de volum no crític

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 9,9
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 29,1
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 19,2

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M4

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐2 Fondària*: SPT de 1,8 a 2,4 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: Llim sorrenc argilós amb nòduls de carbonat
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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2 89

0,4 86
0 08 71

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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0,08 71

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,5 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
75 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa) 0,031
g/cm3 Canvi potencial de volum no crític

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 11,8
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 30,2
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 18,4

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M5

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐2 Fondària*: SPT de 3,0 a 3,6 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: sorres i graves amb  matriu llimosa
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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0,08 40

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,9 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
118 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 3,9
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 20,3
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 16,4

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



6/9

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M6

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐3 Fondària*: SPT de 1,2 a 1,8 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: Llim sorrenc argilós amb nòduls de carbonat
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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0,08 75

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
12,3 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
69 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 10,7
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 29,4
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 18,7

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



7/9

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M7

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐3 Fondària*: SPT de 6,0 a 6,6 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: argila amb graves i sorra 
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

0,08 81

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,0 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
85 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa) 0,025
g/cm3 Canvi potencial de volum no crític

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 11,3
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 32,1
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 20,8

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M6

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐4 Fondària*: SPT de 1,2 a 1,8 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: Sorres i graves amb llim
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

0,08 28

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,9 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
122 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat no plàstic
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14908/21/M11 M6

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Ronda d'Arraona ‐ carrer Priorat SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Procedència*: Sondeig a rotació S‐4 Fondària*: SPT de 6,0 a 6,6 m

Data de recepció: 10/11/2021 Data d'assaig: 15/11/2021 Data de finalització: 02/12/2021

Descripció mostra: Sorres i graves amb llim
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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Tamís UNE 7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

0,08 45

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,0 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
91 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 3 de desembre de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat no plàstic
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



ANNEX E. FORMULACIÓ 



E. FORMULACIÓ

E1. Capacitat portant admisible per a sòls cohesius 

La capacitat portant admissible (qadm) és aquella que compleix el criteri de seguretat enfront de la 
ruptura  i que no genera assentaments inadmissibles. 

Així en el cas de materials cohesius, cal estudiar la condició a curt termini on l'angle de fregament 
intern tendeix a 0 (=0).  

En conseqüència la forma general expressada en el CTE : 

  tisdNB
2

1
tisdNqtisdNcq qqqqq0cccccu  h

queda reduïda a la següent expressió: 

qqqqq0 
cccccu

 adm tisdNqF
tisdNc

q 

on: 

cu és la cohesió del terreny (kN/m2)
q0 és la pressió vertical efectiva a la cota de fonamentació (kN/m2)
B és l’amplada del fonament (m) 
 és el pes específic del terreny on es recalza la fonamentació (kN/m3)
Nc, equival a 5,14 en el cas de les sabates continues i a 6,2 en el cas de les sabates quadrades
Nq equival a 1

dc, dq, d són coeficients correctors de profunditat (adimensionals)

sc, sq, s  són coeficients correctors depenent de la forma del fonament (adimensionals)

ic, iq, i són coeficients correctors en funció de la resultant d’accions respecte de la vertical
(adimensionals)

tc, tq, t són coeficients correctors, aplicables quan la fonamentació és a prop d’un talús
(adimensionals)
F és el factor de seguretat, que en aquest cas equival a F=3



E. FORMULACIÓ

E2.  Fonamentació superficial en nivells detrítics 

Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per 
l’assentament que no pas pel enfondrament. 

En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE: 

Si  B<1,2 m

qas 12N 1 
 D 

3B 

 S 

25 

Si  B 1,2 m 

qas 8N 1 

On: 

N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional) 
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m) 
B és l’amplada del fonament (m) 
S és l’assentament màxim admissible (mm) 

E3.  Assentaments 

Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en 
el càlcul la part elàstica i la part plàstica. 

W 

on: 

2qB0 

9Ed 

fdB 
B0 

fcqB 
9Ec 

W és l’assentament previsible 
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament 
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm 

B és el diàmetre del fonament 
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k 
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament 

és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl 

D S 

3B 25 

B 0,3 

B 

2 



ANNEX F. TAULES DE REFERÈNCIA 



F. Taules de referència

Taula 1. Simbologia del sondeig 

SÍMBOL DESCRIPCIÓ SÍMBOL DESCRIPCIÓ 
m.l.0

(X) 

m.l.f

m.l.0

P 

m.l.f

m.l.0

I
m.l.f

m.l.0

AP 

m.l f 

Assaig SPT 
G Granulometria 

S Contingut en sulfats 
Ex Expansivitat Lambe 

Mostra plastificada 
Ed Edòmetre 
Co Col·lapse 
In Inflament 

Mostra inalterada 
Mo Matèria orgànica 
ss Contingut en sals solubles 
Gx Contingut en guixos 

Assaig pressiomètric 
C Carbonats en sòls 

Pi Pressió d’inflament 
BG Baumann‐Gully 

Taula 2. Compacitat de les sorres 

CLASSIFICACIÓ ÍNDEX NSPT

Molt fluixa <4 

Fluixa 4‐10 
Mitjanament densa 11‐30 

Densa 31‐50 
Molt densa >50

Taula 3. Consistència de les argiles 

CLASSIFICACIÓ RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE qu(kPa) 

Molt tova 0‐25 
Tova 25‐50 

Moderadament ferma 50‐100 
Ferma 100‐200 

Molt ferma 200‐400 
Dura >400

Taula 4. Denominació matisada de sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35% 

DENOMINACIÓ % D’ARGILA I LLIM 

Nom principal Grava o sorra ‐ 
Nom secundari Sorrenca o amb grava ‐ 
Amb indicis de Llims o argiles 1‐10 
Alguna cosa Llimosa o argilosa 10‐20 
Bastant Llimosa o argilosa 25‐35 

(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitzar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no siguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Casagrande



Taula 5. Denominació matisada de sòls fins. Percentatge de fins >35% 

DENOMINACIÓ % DE SORRA I GRAVA 

Nom principal Argila o llim 
Nom secundari Sorrenc/enca o amb grava 

<35 
35‐65 

Taula 6. Sistema unificat de sòls – USCS 

GRUPS PRINCIPALS SÍMBOLS DESCRIPCIÓ DEL SÒL 

SÒLS DE GRA 
GROLLER 

Més del 50% 
del material queda 
retingut sobre el 

tamís núm. 200 

GRAVES I SÒLS 
DE GRAVES 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

GRAVES NETES 

GW 
Graves ben graduades barreja de graves 

i sorres. Amb pocs fins o sense ells. 

GP 
Graves mal graduades. Barreja de 

graves i sorres. Amb pocs fins o sense 
ells. 

GRAVES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

GM 
Graves llimoses. 

Barreja de grava‐sorra‐llim. 

GC 
Graves argiloses. 

Barreja de grava‐sorra‐argila. 

SORRES I SÒLS 
SORRENCS 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

SORRES NETES 

SW 
Sorres ben graduades. Sorres amb 
graves. Amb pocs fins o sense ells. 

SP 
Sorres mal graduades. Sorres amb 
grava. Amb pocs fins o sense ells. 

SORRES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

SM Sorres llimoses.  Barreja sorra‐llim. 

SC Sorres argiloses.  Barreja sorra‐argila. 

SÒLS DE GRA FI 

Més del 50% 
del material passa pel 

tamís núm. 200 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid menor de 50 

ML 
Llims inorgànics i sorres molt fines. Pols 

de roca. Sorres fines llimoses o 
argiloses. 

CL 

Argiles inorgàniques de plasticitat baixa 
a mitja. Argiles amb graves. Argiles 
sorrenques. Argiles llimoses. Argiles 

margoses. 

OL 
Llims orgànics i argiles llimoses 

orgàniques poc plàstiques. 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid major de 50 

MH 
Llims inorgànics. Sorra fina micàcia o de 

diatomees. Llims plàstics. 

CH Argiles inorgàniques molt plàstiques. 

OH 
Argiles i llims orgànics de plasticitat 

mitjana a alta. 

SÒLS ORGÀNICS. 

Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment de color gris. 

PT Turbes i sòls molt orgànics. 



Taula 7. Estabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt bona 
Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables, 
habituals en la construcció. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps   raonables, 

bona 
habituals  en  la  construcció,  si  bé  es  poden  detectar  petits  punts  inestables  que no 
suposarien  problemes  importants,  però  que  cal  tenir  en  compte  durant  els treballs 

d’excavació. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps habituals en 

mitjana 
la construcció, tot i que cal preveure que les heterogeneïtats degudes a les variacions 
litològiques poden significar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot 

per a la seguretat del personal que treballi a prop de les parets. 

baixa 
Les parets no s’aguanten en la vertical i, per tant, es preveuen caigudes constants de 
fragments i falques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop de les excavacions. 

Les parets no s’aguanten en la vertical i s’esfondren immediatament després de cada 

molt baixa passada  de  la  maquinària.  No  s’hi  pot  treballar  sense  sistemes  de  contenció  en les 
parets. 

Taula 8. Ripabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt difícil 
L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la   qual 

cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o 
picador. 

L’excavació del terreny es podria r  alitzar amb maquinària convencional de potència 

difícil mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari   emprar 
maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o picador. 

L’excavació  del  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  convencional  de    potència 

normal mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits 
disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària. 

fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat. 

molt fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar‐lo manualment. 
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1 OBJECTE  DE  L’ESTUDI DE SEGURETA  I SALUT  

1.1. Identificació de les obres 

Obres de construcción de l’edifici de les nove spiscines municipals dins el complex de Can Casablanques, a Sant 
Quirze del Vallès, Barcelona 

1.2.  Objecte 

El  present  E.S.S.  té  com  a  objectiu  establir  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la  prevenció  de 
riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de  les  obres  del  Projecte  objecte  d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 
finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels  compromisos  adquirits  al  respecte  per  part  del/s 
Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 
de  l'obra  i  de  les mesures  preventives  i  cautelars  consegüents  per  garantir  la  seguretat  de  les  persones  en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el 
seu article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera,  s’integra  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu,  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s 
Contractista/es  constructor/s  pugui/n  preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i  humans  necessaris  per  a 
l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de  conformitat  al  seu  Pla  d’Acció 
Preventiva propi d’empresa,  la  seva organització  funcional  i  els mitjans a utilitzar, havent de quedar  tot allò 
recollit  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  que haurà/n de presentar‐se  al  Coordinador de  Seguretat  i  Salut  en  fase 
d’Execució,  amb  antelació  a  l’inici    de  les  obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de  Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari  implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista  elaborarà  el 
corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que  desenvoluparà  i  determinarà  les  mesures  de 
seguretat  a  dur  a  terme  amb  la memòria,  plec  de  condicions,  amidaments,  preus  i  pressupost  que  li  siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
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2.  PROMOTOR – PROPIETARI 

 

3.  AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PROJECTISTA 

Autor:  INDUS INGENYERIA i ARQUITECTURA SL  Nif:  52599182E 

4.  DADES  DEL PROJECTE  

4.1.  Autor del projecte 

AUTOR DEL PROjECTE 

Autor:  Olga Gutierrez Prat  Nif:   
CONTACTE  PER A NOTIFICACIONS 

Contacte:  Olga Gutierrez Prat 
c/e:  o.gutierrez@080arq.com  Tel:  933 285 451 
Direcció:  c/ Moià  Nº:  14 
Piso:  Ent.   Puerta:  1ª 
Municipio:  Barcelona  CP:  08021 
 
4.2.  Coordinador de Seguretat durant la redacció del projecte 

No resulta necessari 
 
4.3.  Tipologia de l’obra 

Obres  de  construcció  d’un  nou  edifici  per  a  dues  piscines  municipals,  dins  el  complex  esportiu  de  Can 
casablanques, que inclou una zona wellness i d’activitats dirigides. El projecte també inclou la construcció d’un 
nou cos per als vestidors vinculats a l’actual piscina exterior així com l’arrenjament i urbanització dels entorns 
immediats a l’edifici de les piscines 
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4.4.  Situació 

Nombre:  Complexe esportiu Can Casablanques 

Dirección:  c/ Priorat  s/n 

Población:  08192 Sant Quirze del Vallès 
 

 
Ortofoto de la vista general de l’estat actual de la planta del complex esportiu 

4.6.  Subministrament i Serveis 

Aigua                    :  Contemplats a partir de la documentació de les xarxaes facilitades per 
l’Ajuntament 

Gas            :  No es necessari  l’ us d’aquest servei 
Electricitat           :  Contemplats a partir de la documentació de les xarxaes facilitades per 

l’Ajuntament 
Clavegueram               :  Contemplats a partir de la documentació de les xarxaes facilitades per 

l’Ajuntament 
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4.8.  Presupuesto de ejecución material del proyecto 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut 
complementària, Despeses Generals i Benefici Industria és l’indicat en el pressupost del projecte 
 

4.9.  Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18  mesos. La duració real será la aportada 
per l’empresa adjudicatària de les obres 

4.10.   Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 30  persones. 

4.11.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Enderrocadors. 
Artillers. 
Submarinistes. 
Escaladors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de pilotatge.  
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Operadors de planta de matxuqueig. 
Operadors de planta de prefabricats. 
Consolidadors de terrenys. 
Col∙locadors de panot.   
Col∙locadors de vorades. 
Col∙locadors d’asfalt. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Estructuristes de formigó postensat. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors d’estructura metàl∙lica. 
Muntadors d’estructura de fusta. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col∙lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
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Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Vidriers. 
Metal∙listes. 
Enrajoladors. 
Estucadors. 
Enguixadors. 
Pintors. 
Col∙locadors de sostres falsos. 
Col∙locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Intal∙ladors de mur cortina. 
Col∙locadors d’aïllaments. 
Regaters. 
Instal∙ladors de xarxa de sanejament. 
Instal∙ladors de sanitaris. 
Instal∙ladors de climatització. 
Instal∙ladors elèctrics. 
Instal∙ladors d’enllumenat. 
Instal∙ladors d’aparells d’elevació. 
Instal∙ladors de senyalització. 
Instal∙ladors de sistemes de control. 
Instal∙ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal∙ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal∙ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal∙ladors d’enllumenat públic. 
Instal∙ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal∙ladors de mobiliari urbà. 
Instal∙ladors d’equipaments especials. 

 

4.12.  Maquinària prevista per a executar l'obra 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Centrals electro‐hidràuliques. 
Compressors. 
Generadors de vapor. 
 

MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
   
Bombes submergibles. 
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Bombes centrifugues de superfície. 
Grups de pressió. 
Equips per a rebaixar el nivell freàtic. 
 

MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
 
Màquines per a perforació i demolició. 
Màquines per a pilotatge. 
Maquinària per a pantalles. 
 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Excavadora de draga per a arrossegament. 
Rasadores contínues. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
Cisternes per a combustibles. 
 

MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
 
Matxucadora de mandíbules 
Matxucadores giratòries, impactes i molins. 
Cribes 
Tremuja recepció i alimentador 
Cintes transportadores 
 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Centrals de dosificació 
Centrals de formigonat 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Cintes per a col∙locació de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Allisadores de paletes 
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Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
Màquines per a prefabricats de formigó. 
 

MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
 
Central de grava‐ciment i sòl‐ciment 
Estabilitzador „in situ“ muntat sobre tractor 
Màquina estabilitzadora integral 
Estenedores de graves i gravetes autopropulsades 
Estenedora lateral de vorals. 
Estenedores remolcables acoplables. 
Caldera per a recs asfàltics 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a beurades asfàltiques 
Planta asfàltica contínua en fred 
Planta asfàltica discontínua en calent 
Estenedores asfàltiques sobre rodes 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Rectificadora de paviments. 
Estenedora de formigó hidràulic sobre cadenes 
Estenedora de formigó hidràulic, allisadora de rodets. 
Estenedores de formigó per a vorades, mitjanes i cunetes 
Equips per a curat i ranurat de superfícies. 
Equips per a canals. Refinadora 
Revestidora per a canals a secció completa 
Revestidora per a canals a mitja secció. 
 

MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
Recicladores de paviment 
Màquines per a col∙locació de bionda 
Escombradores 
Fresadores 
Falca i fulla per a treure la neu 
Rentadora de senyalització 
Esparcidora de sal 
Plataformes elevadores. 
 

MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE VIES FÈRREES 
 
Batonadora contínua de línia 
Batonadora de línia 
Batonadora lleugera de línia 
Batonadora de canvis 
Perfiladora de balast 
Estabilitzador dinàmic 
Desguarnidora de balast 
Tremuges detritus desguarnit 
Tremuges de descàrrega de balast 
Equip de renovació de desviaments 
Parella de pòrtics de renovació de via 



                                                                                                                         

‐ 9 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

Màquina de substitució de travesses 
Posicionadora de carrils 
Màquina per a aixecament i ripat de via 
Mototaladradora de carrils 
Motobarrenadora de travesses 
Motoclavadora 
Motoserra de carrils 
Tronçadora de carrils 
Gats d’elevació i alineació de via 
Gats hidràulics alliberament de tensions 
Soldadura elèctrica a topall per xisporroteig 
Equip de soldadura aluminotèrmica 
Equip de soldadura elèctrica manual 
Equip d’esmerilat 
Locomotores 
Locotractors 
Vagons plataforma 
 

MÀQUINES PER A OBRES SUBTERRÀNIES 
 
Jumbos. 
Roçadores. 
Excavadora per a pous i plànols inclinats. 
Bulonadores pneumàtica i empenyador 
Bulonadora hidràulica automotriu 
Carregadora de descàrrega posterior 
Carregadora de descàrrega frontal 
Carregadora de braços recollidors i cinta 
Carregadora de perfil baix 
Bolquet automotor 
Cintes de desescombrament 
Vagonetes 
Locomotora diesel 
Locomotores elèctriques 
Transportador remesclador per a túnel. 
Robot de gunitat 
 

MÀQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES I ALTRES CANALITZACIONS 
 
Rasadora sobre pneumàtics amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb roda de cangilons 
Rasadora per a roca 
Corbadora hidràulica 
Compressor 
Grup hidràulic d’alimentació 
Tractor sobre cadenes per a soldar 
Grup de soldadura per a tubs 
Estenedor de tubs 
Tractor estenedor de cables per escarificador 
Taladre pneumàtic a percusió 
Perforadora per barrena i hèlix en cap 
Empenyador de tubs amb grup hidràulic 
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MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal) 
Pòrtic sobre pneumàtics 
Bigues de llançament. 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
 

MATERIAL FLOTANT I MÀQUINES PER A TREBALLS MARÍTIMS I FLUVIALS 
 
Pontona metàl∙lica sense propulsió 
Dic per a construcció de caixons de formigó 

 

5.  INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS  

5.1.  Instal∙lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de 
subministrament  provisional  a  l’obra,  conforme  al  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió,  segons  el 
projecte d’un instal∙lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La  instal∙lació  elèctrica  tindrà  una  xarxa  de  protecció  de  terra mitjançant  cable  de  coure  nu  que  estarà 
connectat  a  una  javelina,  plaques  de  connexió  al  terra,  segons  càlcul  del  projectista  i  comprovació  de 
l’instal∙lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 



                                                                                                                         

‐ 11 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima  de  300  mA.  Per  a  enllumenat  i  eines  elèctriques  de  doble  aïllament  la  seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als  contactes directes per  tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà  d’interruptors  de  tall  magnetotèrmics  per  a  cadascú  dels  circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà  connectat  a  terra  (resistència màxima  78  ).  A  l’inici  de  l’obra  es  realitzarà  una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general  i hauran de ser de 
doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P     :  30 A. 
∙ 1  Diferencial de 30 A      :  30 mA. 
∙ 1   Magnetotèrmic 3P      :  20 mA. 
∙ 4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 3P + T    :  25 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 2P + T    :  16 A. 
∙ 2  Connexió de corrent 2P     :  16 A. 
∙ 1  Transformador de seguretat     :  (220 v./ 24 v.). 
∙ 1  Connexió de corrent 2P      :  16 A. 

Connexions de corrent 

 Aniran  proveïdes  d’embornals  de  connexió  al  terra,  excepció  feta  per  a  la  connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 
∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 
∙ Connexió de 380 v        :  Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
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Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de  corrent,  es  farà  sempre  amb  clavilla 

normalitzada. 
Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
 Els  punts  de  llum  a  les  zones  de  pas  s’instal∙laran  als  sostres  per  tal  de  garantir‐ne  la 

inaccessibilitat a les persones. 
Enllumenat portàtil 

 La  tensió de  subministrament no ultrapassarà  els  24  v  o  alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 
i suport de sustentació. 

5.2.  Instal∙lació d'aigua provisional d'obra 

Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la  companyia 
subministradora  d’aigua,  perquè  instal∙lin  una  derivació  des  de  la  canonada  general  al  punt  on  s’ha  de 
col∙locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i 
amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria 
en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3.  Instal∙lació de sanejament 

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les  instal∙lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4.  Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per  als  treballs  que  comportin  la  introducció  de  flama  o  d’equip  productor  d’espurnes  a  zones  amb  risc 
d’incendi  o  d’explosió,  caldrà  tenir  un permís  de  forma explícita,  fet  per  una persona  responsable,  on  al 
costat  de  les  dates  inicial  i  final,  la  naturalesa  i  la  localització  del  treball,  i  l’equip  a  usar,  s’indicaran  les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia 
de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La  instal∙lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a  la  Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

 Es  limitarà  la presència de productes  inflamables en els  llocs de treball a  les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i  condicionats.  En  tot  cas,  els  locals  i  els  recintes  aïllats  compliran  allò  especificat  a  la 
Norma Tècnica „MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal∙laran  recipients  contenidors  hermètics  i  incombustibles  en  què  s’hauran  de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es  col∙locaran vàlvules antirretorn de  flama al bufador o a  les mànegues de  l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE‐AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a  l’emmagatzematge,  la utilització,  l’inici del  servei  i  les  condicions particulars 
de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització  indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La  maquinària,  tant  fixa  com  mòbil,  accionada  per  energia  elèctrica,  ha  de  tenir  les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament  al  terra.  Tots  els  devessalls,  ensegellats  i  deixalles  que  es  produeixin  pel 
treball  han  de  ser  retirats  amb  regularitat,  deixant  nets  diàriament  els  voltants  de  les 
màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, 
fora  de  la  influencia  d’espurnes  i  fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s  també  les 
conseqüències  de  possibles  vessaments  durant  l’operació,  pel  que  caldrà  tenir  a  mà, 
terra o sorra. 

 La  prohibició  de  fumar  o  encendre  qualsevol  tipus  de  flama  ha  de  formar  part  de  la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan  es  transvasin  líquids  combustibles  o  s’omplin  dipòsits  hauran  de  parar‐se  els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan  es  fan  regates  o  forats  per  permetre  el  pas  de  canalitzacions,  han  d’obturar‐se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se 
així  la propagació de  l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres,  la  mencionada  obturació  haurà  de  realitzar‐se  de  forma  immediata  i  amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil, 
transvasament  de  combustible,  muntatge  d’instal∙lacions  energètiques)  i  en  aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col∙locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals  estigui  en  consonància amb  la naturalesa del material  combustible  i  amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 
o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En  àrees  amb  possibilitats  de  focs  „A“,  la  distància  a  recórrer  horitzontalment,  des  de 
qualsevol  punt  de  l’àrea  protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat  més  pròxim,  no 
excedirà de 25 m. 

 En  àrees  amb  possibilitats  de  focs  „B“,  la  distància  a  recórrer  horitzontalment,  des  de 
qualsevol  punt  de  l’àrea  protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat  més  pròxim,  no 
excedirà de 15 m. 

 Els  extintors  mòbils  hauran  de  col∙locar‐se  en  aquells  punts  on  s’estimi  que  existeix  una 
major probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 
llocs  de  fàcil  visibilitat  i  accés.  En  locals  grans o quan existeixin  obstacles  que dificultin  la 
seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 

6.1.  Serveis higiènics  

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotada d’aigua freda‐calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2.  Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

.  
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6.3.  Menjador 

Diferent del  local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5  i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 

Equipat  amb  banc    allargat  o  cadires,  proper  a  un  punt  de  subministrament  d’aigua  (1  aixeta  i  pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), 
i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.4.  Local de descans 

En  aquelles  obres  que  s’ocupen  simultàniament  més  de  50  treballadors  durant  més  de  3  mesos,  és 
recomanable  que  s’estableixi  un  recinte  destinat  exclusivament  al  descans  del  personal,  situat  el  més 
pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar‐se 3 m2 per usuari habitual. 

6.5.  Local d'assistència a accidentats 

En  aquells  centres  de  treball  que  ocupin  simultàniament més  de  50  treballadors  durant més  d’un mes, 
s’establirà un  recinte destinat exclusivament a  les  cures del personal d’obra. Els  locals de primers  auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de 
treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en 
colors  clars.  Lluminós,  caldejat  a  l’estació  freda,  ventilat  si  fos  necessari  de  manera  forçada  en  cas  de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local  d’assistència  a  accidentats  podrà  ser  substituït  per  un  armari  farmaciola  emplaçat  a 
l’oficina  d’obra.  L’armari  farmaciola,  custodiat  pel  socorrista  de  l’obra,  haurà  d’estar  dotat 
com  a mínim de:  alcohol,  aigua  oxigenada,  pomada  antisèptica,  gases,  benes  sanitàries  de 
diferents  grandàries,  benes  elàstiques  compressives  autoadherents,  esparadrap,  tiretes, 
mercurocrom  o  antisèptic  equivalent,  analgèsics,  bicarbonat,  pomada  per  a  picades 
d’insectes,  pomada  per  a  cremades,  tisores,  pinces,  dutxa  portàtil  per  a  ulls,  termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per  a  contractacions  inferiors,  podrà  ser  suficient  disposar  d’una  farmaciola  de  butxaca  o  portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
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El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material  de  primers  auxilis  es  revisarà  periòdicament,  i  es  reposarà  de manera  immediata  el material 
utilitzat o caducat. 

7.  ÁREES AUXILIARS  

7.1.  Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en  funció de  les necessitats de  l’obra. En el  trànsit de vehicles als  seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de 
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal∙lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament  abalisada,  senyalitzada  i  prohibida  la  presència  de  tota  persona  en  el  radi  de  gir  de  la 
dragalina. Tots els accessos o passarel∙les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas  susceptibles  de 
possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament  senyalitzats.  Els  buits  horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió 
de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà  condemnada  amb  un  sòlid  engraellat  o  relliga metàl∙lica.  La  tapa  disposarà  de  barana  perimetral 
reglamentària  d’1  m  d’altura.  L’accés  mitjançant  escala  „de  gat“  estarà  protegida  mitjançant  argolles 
metàl∙liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal∙lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es  realitzaran de conformitat a  les  instruccions del  fabricant o 
importador. 
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7.2.  Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els  locals destinats a  tallers,  tindran  les següents dimensions mínimes  (descomptats els 
espais ocupats per màquines, aparells,  instal∙lacions  i/o materials): 3 m d’altura de pis a  sostre, 2 m2 de 
superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m 
en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, 
la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai  lliure no  inferior a 1,50 m, estaran apantallats  i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. 
Les instal∙lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 
m sobre el nivell del paviment. 

La  intensitat mínima  d’il∙luminació,  en  els  llocs  d’operació  de  les màquines  i  equips,  serà  de  200  lux.  La 
il∙luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una  intensitat de 5  lux,  i  la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il∙luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el 
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 
Tots els accessos o passarel∙les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas  susceptibles  de 
possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament  senyalitzats.  Els  buits  horitzontals 
seran condemnats. 

La instal∙lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 

Les  emanacions  de  pols,  fibres,  fums,  gasos,  vapors  o  boirines  disposaran  d’extracció  localitzada,  en  la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3.  Zones d'apilament. Magatzems 

Els  materials  emmagatzemats  a  l’obra,  hauran  de  ser  els  compresos  entre  els  valors  „mínims‐màxims“, 
segons  una  adequada  planificació,  que  impedeixi  estacionaments  de  materials  i/o  equips  inactius  que 
puguin ésser causa d’accident. 
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il∙luminades adequadament. 

De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la  formació  adequada 
respecte  als  principis  de manipulació manual  de materials. De  forma més  singularitzada,  els  treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8.  TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió 
de determinats  aspectes del procés, que cal  considerar  tant en  la  fase de projecte  com en  la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 
Al  projecte  s’ha  avaluat  el  volum  i  les  característiques  dels  residus  que  previsiblement  s’originaran  i  les 
instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

 
Si a  les excavacions  i buidats de  terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 

9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció,  la  gestió  del  control  dels  possibles  efectes  contaminants  dels  residus  o  materials  emprats  a 
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als  treballadors  i/o  tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i  propostes  de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics  i biològics, dels materials  i/o substàncies perilloses, per a 
fer‐los compatibles amb  les possibilitats d’adaptació de  la majoria  (gairebé  totalitat) dels  treballadors  i/o 
tercers  aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte,  els paràmetres de mesura  s’establirà mitjançant  la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents 
físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El 
TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1.  Manipulació 

En  funció de  l’agent  contaminant,  del  seu TLV, dels nivells  d’exposició  i  de  les possibles  vies d’entrada a 
l‘organisme  humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  les  mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 
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 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

 
 

9.2.  Delimitación Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 
el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de  la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de  les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció  i  telèfon del  fabricant,  importador o distribuïdor de  la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 
L’emmagatzematge es  realitzarà en polvorins/minipolvorins que  s’ajustin als  requeriments de  les normes 
legals  i  reglaments  vigents.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la  presència  d’explosius  i  la  prohibició  de 
fumar. 
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Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents  i  la 
prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es  manipularà  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  que  assegurin  l’estanquitat  de  l’usuari,  en 
previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència 

10.  CONDICIONS DE  L’ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra  (el de projecte)  i  l’àmbit dels treballs en  les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra 
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat  pel  tancament  de  l’obra,  ni  és  possible  el  seu  trasllat  dins  d’aquest  àmbit,  ja  sigui  durant  tota 
l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 

Les  casetes,  els  contenidors,  els  tallers provisionals  i  l’aparcament de  vehicles d’obra,  es  situaran  segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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10.1.  Serveis afectats 

La definició dels serveis afectats per  les obres s’han tingut en compte a partir de  la documentació gràfcia 
dels serveis existents facilitada pel propi ajuntament. En aquets sentit, queden afectats els següent serveis: 

 Servei de l’actual enllumenat del recinte 

 Servei d’AFS de l’interior del recinte 

Els Plànols  i d’altra documentació que el Projecte  incorpora  relatius a  l’existència  i  la  situació de  serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal∙lacions i estructures d’obra soterrades 
o  aèries  tenen  un  caràcter  informatiu  i  no  garanteixen  l’exhaustivitat  ni  l’exactitud  i  per  tant  no  seran 
objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a  la qual cosa sol∙licitarà dels titulars d’obres  i serveis, plànols de situació  i  localitzarà  i descobrirà  les 
conduccions  i  obres  enterrades,  per  mitjà  del  detector  de  conduccions  o  per  cales.  Les  adopcions  de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 

10.2.  Servituds 

No existeix cap servitud afectada per les obres 

En  la  documentació  del  Projecte  i  en  la  facilitada  pel  Promotor,  s’incorporen  els  aspectes  relatius  a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels 
edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter 
informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per 
carències  i/o  omissions.  Com  amb  els  indicats  per  als  serveis  afectats,  el  Contractista  està  obligat  a 
consultar  en  el  Registre  de  la  Propietat  els  esmentats  extrems.  Les  despeses  generades,  les  mesures 
suplementàries de  seguretat o  la disminució dels  rendiments es  consideraran  inclosos en els preus  i, per 
tant, no seran objecte d’abonament independent.  

10.3.  Característiques meteorològiques 

Climatologia suau sense particularitats destacablesC 

10.4.  Características del terreno y del entorno 

El terreno en el que se llevan a cabo las obras es prácticamente plano y urbanizado. Forma parte del complejo 
febril de la planta de Iberpotash 

10.5.  Característiques de l'entorn 

L’emplaçament  es  troba  dins  una  zona  completament  urbanitzada,  dins  el  nucli  urbà  del  municipi  de  Sant 
Quirze, que disposa d etots els serveis necessaris i de totes les comunicacions tant rodades com de vianants 
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11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS 
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
DIVISORIAS ( OBRA ) 
DIVISORIAS ( PREFABRICADOS, PLADUR, ALUMINIO, MADERA, ETC ,) 
IMPERMEABILIZACIONES ‐ AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
AISLAMIENTOS AMORFOS ( ELABORADOS IN SITU ) 
REVESTIMIENTOS 
AMORFOS ( ENFOSCADOS ‐ ENYESADOS ‐ ESTUCADOS ) 
EMBALDOSADOS Y APLACADOS DE PIEZAS ( PIEDRA, CERÁMICA, MORTERO CEMENTO, 
VIERTEAGUAS, ETC. ) 
FALSOS TECHOS 
PINTADOS Y BARNIZADOS 
REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 
PAVIMENTOS 
EMBALDOSADO Y APLACADO DE PIEZAS CON PULIDO ( PIEDRA, CERÁMICA, MORTERO 
CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC.) 
PAVIMENTOS DE MADERA 
PAVIMENTOS METÁLICOS 
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES, BARANDAS Y PROTECCIONES FIJAS 
CERRAMIENTOS PRACTICABLES INTERIORES DE MADERA 
CERRAMIENTOS PRACTICABLES Y BARANDILLAS DE PVC, ALUMINIO, ACERO 
ACRISTALAMIENTOS 
COLOCACIÓN DE VIDRIOS 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE LAMPISTERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
APARATOS 
EQUIPAMIENTOS 
MOBILIARIO, APARATOS, ELECTRODOMÉSTICOS 

12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1.  Procediments d'execució 
 
Els  aspectes  de  seguretat  i  salut  a  examinar  per  configurar  cadascun  dels  procediments  dexecució  de 
cadascunade les partides, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de lobra. 
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Els aspectes a examinar per configurar cadascun dels procediments dexecució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de lobra. 

12.2.  Ordre d'execució dels treballs 

Complementant  els  plantejaments  previs  realitzats  en  el mateix  sentit  per  l'autor  del  projecte,  a  partir  dels 
supòsits teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i 
la planificació dels  treballs a  les seves característiques especials de gestió empresarial, de manera que quedi 
garantida  l'execució  de  les  obres  amb  criteris  de  qualitat  i  de  seguretat  per  a  cadascuna  de  les  activitats 
constructives a realitzar, segons: el lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.  

12.3.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per  a  la  programació  del  temps material,  necessari  per  al  desenvolupament  dels  distints  talls  de  l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS  :  Relació d’unitats d’obra. 

     

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  :  Prelació  temporal  de  realització 
material  d’unes  unitats  respecte  a 
altres. 

     

DURADA DE LES ACTIVITATS  :  Mitjançant  la  fixació  de  terminis 
temporals  per  a  l’execució  de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s’ha tingut en compte, en principi,  tan sols  les grans unitats  (activitats significatives),  i un cop encaixat el 
termini  de  durada,  s’ha  realitzat  la  programació  previsible,  reflectida  en  un  cronograma  de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat  i Salut haurà de reflectir,  les variacions  introduïdes respecte, al 
procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el  present  Estudi  de 
Seguretat i Salut. 

13.  SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS  O  INCORPORATS  AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu,  sempre  d’acord  amb  els 
„Principios  de  la  Acción  Preventiva“  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de  novembre),  els  „Principios  Aplicables 
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durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“  (Art.18   RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986),  i Normes Bàsiques de  l’Edificació, entre 
altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions  Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

14.  MEDIAMBIENT LABORAL  

14.1.  Agents atmosfèricos 

L’obra està  ubicada en una zona climática amb poques variaciones meterológiques.. 

Puntualment, cal destacar com a característica peculiar  la  forta pressió que pot arribar a exercir el vent. Per 
això, cal extremar la precaució per a les fixacions en les operacions de manipulació de càrregues amb mitjans 
mecànics els dies de vent o treballs en zones amb risc de caigudes a diferent nivell. 

Per preveure el tomb per acció del vent d'encofrats i paraments verticals, aquests hauran d'estar apuntalats i 
arrossegats amb els elements o sistemes pertinents. 

En el cas de laparició de vents amb velocitats superiors a 60 Km/h. se suspendrà l'elevació de càrregues amb 
grues torres i els treballs sobre bastides i cobertes (si fos el cas). S'optarà per la paralització dels treballs en cas 
que a conseqüència de les condicions atmosfèriques no es puguin garantir condicions mínimes de seguretat. 

RISCOS A TENIR EN COMPTE RESPECTE A LA CLIMATOLOGIA DE LA ZONA. 

Els riscos que cal tenir en compte respecte a la climatologia de la zona són els següents: vent, fred, calor, gel i 
pluja.  Per  això  s'adoptaran  les  mesures  preventives  següents  quan  es  donin  cadascun  d'aquests  factors 
ambientals: 

VENT: Quan el fenomen vent sigui molt intens, es posaran a resguard aquells materials, màquines o eines que 
puguin  ser  aixecats o  arrossegats. A  causa d'aquest  fet,  l'ordre  i  la neteja  s'han de mantenir  al  llarg de  tota 
l'obra en condicions òptimes. Els treballadors es protegiran els ulls convenientment amb ulleres protectores de 
les projeccions que pugui arrossegar el vent. Se suspenen els treballs a l'exterior, sobretot a coberta, quan els 
vents siguin superiors a 50 km/h i s'evitarà pujar materials amb la grua, la qual es deixarà a penell. 

FRED I CALOR: Als llocs de treball s'evitarà l'excés de calor (per sobre de 40 graus centígrads) o fred (per sota de 
‐5  graus  centígrads)  i  la  temperatura  durant  el  temps  de  treball  serà  l'adequada  a  l'organisme  humà.  Els 
treballadors que estiguin exposats a altes o baixes temperatures han d'evitar els canvis bruscs d'aquesta. Els 
treballadors  es  protegiran  adequadament  contra  la  irradiació  directa  i  excessiva  de  calor  i  es  protegiran 
convenientment  amb  roba  d'abric  contra  les  temperatures  baixes.  Quan  les  condicions  de  treball  ho 
requereixin  perquè  aquest  s'hagi  de  fer  en  llocs  extremadament  freds  o  calorosos,  s'ha  de  limitar  la 
permanència dels treballadors, s'han d'establir torns de 5 hores o s'interrompen les activitats si cal. No es faran 
servir  brasers  o  sistemes  de  calor  per  foc  lliure.  Els  treballadors  s'hidrataran  convenientment mitjançant  la 
ingestió de begudes líquides, aigua, en condicions de treball molt caloroses. 

NEU: Se suspenen els treballs quan el factor neu sigui molt intens i impedeixi el normal desenvolupament dels 
treballs. Els treballadors utilitzaran botes de canya alta i sola antilliscant, així com robes d'abric. 
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GEL:  S'evitarà  el  transport  per  zones  afectades  per  gel  i  si  fos  necessari  se  suspendran  els  treballs.  Els 
treballadors utilitzaran calçat antilliscant. 

PLUJA: Se suspendran els treballs a realitzar a l'exterior si el factor pluja impedís el normal desenvolupament 
dels mateixos. En aquells casos en què el factor pluja no fos gaire intens, s'utilitzaran llums, robes reflectores i 
impermeables  i botes de canya alta. Quan el  factor pluja cessi, es drenaran els camins  i  les vies de circulació 
afectats  per  l'excés  d'aigua  per  evitar  relliscades  i  caigudes.  Un  cop  les  condicions  atmosfèriques  adverses 
hagin  remès  s'hauran  de  revisar,  prèviament  a  la  represa  dels  treballs,  les  condicions  existents  al  terreny, 
camins,  accessos,  excavacions,  i  tot  element  i  estructura  susceptible  d'haver  estat  danyatNIEVE:  Se 
suspenderán los trabajos cuando el factor nieve sea muy intenso e impida el normal desarrollo de los trabajos. 
Los trabajadores utilizarán botas de caña alta y suela antideslizante, así como ropas de abrigo.  

HIELO: Se evitará el transporte por zonas afectadas por hielo y si fuera necesario se suspenderán los trabajos. 
Los trabajadores utilizarán calzado antideslizante.  

LLUVIA: Se suspenderán los trabajos a realizar en el exterior si el factor lluvia impidiese el normal desarrollo de 
los  mismos.  En  aquellos  casos  en  los  que  el  factor  lluvia  no  fuese  muy  intenso,  se  utilizarán  luces,  ropas 
reflectantes e impermeables y botas de caña alta. Cuando el factor lluvia cese, se drenarán los caminos y vías 
de  circulación  afectados  por  el  exceso  de  agua  a  fin  de  evitar  resbalones  y  caídas.  Una  vez  las  condiciones 
atmosféricas  adversas  hayan  remitido  se  deberán  revisar,  previamente  a  la  reanudación  de  los  trabajos,  las 
condiciones existentes en el terreno, caminos, accesos, excavaciones, y todo elemento y estructura susceptible 
de haber sido dañado  

14.2.  Il∙luminació 

Encara  que  la  generalitat  dels  treballs  de  construcció  es  realitzen  amb  llum  natural,  hauran  de  tenir‐se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il∙luminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es  procurarà  que  la  intensitat  lluminosa  en  cada  zona  de  treball  sigui  uniforme,  evitant  els  reflexos  i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies  emmagatzemades  o 
ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els  llocs de treball en els que una fallida de  l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les  intensitats mínimes d’il∙luminació artificial,  segons els distints  treballs  relacionats amb  la construcció, 
seran els següents: 

25‐50 lux  :  En  patis  de  llums,  galeries  i  altres  llocs  de  pas  en  funció  de  l’ús 
ocasional ‐ habitual. 

100 lux  :  Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com  la  manipulació  de  mercaderies  a  granel,  l’apilament  de 
materials  o  l’amassat  i  lligat  de  conglomerats  hidràulics.  Baixes 
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exigències visuals. 

100 lux  :  Quan  sigui necessària una petita distinció de detalls,  com en  sales 
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux  :  Si  és  essencial  una  distinció  moderada  de  detalls  com  en  els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines,  fratasat de paviments  i  tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux  :  Sempre  que  sigui  essencial  la  distinció  mitjana  de  detalls,  com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux  :  Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals  com  treballs d’ordre mitjà  en bancs de  taller o en màquines  i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux  :  En  treballs on sigui  indispensable una  fina distinció de detalls  sota 
condicions  de  constant  contrast,  durant  llargs  períodes  de  temps, 
tals  com  muntatges  delicats,  treballs  fins  en  banc  de  taller  o 
màquina,  màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal.  Exigències 
visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels mètodes  de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir 
el  risc mitjançant mesures  de  prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col∙lectiva,  de  protecció 
individual, formatives i informatives. 

14.3.  Soroll 

Per  a  facilitar  el  seu  desenvolupament  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  contractista,  es 
reprodueix  un  quadre  sobre  els  nivells  sonors  generats  habitualment  en  la  indústria  de  la 
construcció: 

 

Compressor  ....................  82‐94 dB 

Equip  de  clavar  pilots  (a  15  m  de 
distància) 

....................  82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  ....................  72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.  ....................  60 dB 
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Martell pneumàtic (en recinte angost)  ....................  103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  ....................  94 dB 

Esmeriladora de peu  ....................  60‐75 dB 

Camions i dumpers  ....................  80 dB 

Excavadora  ....................  95 dB 

Grua autoportant  ....................  90 dB 

Martell perforador  ....................  110 dB 

Mototrailla  ....................  105 dB 

Tractor d’orugues  ....................  100 dB 

Pala carregadora d’orugues  ....................  95‐100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  ....................  84‐90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte  ....................  150 dB 

Esmeriladora radial portàtil  ....................  105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta  ....................  105 dB 

 

Les  mesures  a  adoptar,  que  hauran  de  ser  adequadament  tractades  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.‐  Supressió del risc en origen. 

2on.‐  Aïllament de la part sonora. 

3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les 
que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels mètodes  de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir 
el  risc mitjançant mesures  de  prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col∙lectiva,  de  protecció 
individual, formatives i informatives 
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14.4.  Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 

La  patologia  serà  d’un  o  d’altre  tipus,  segons  la  naturalesa  de  la  pols,  la  seva  concentració  i  el  temps 
d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho  fa especialment nociu, com a causant de  la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de  desamiantat  que  excedeix  a  les 
competències  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  que  haurà  de  ser  realitzat  per  empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 

                           10 

      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     mg / m3 

                   % Si O2 + 2 

Tenint  en  compte que  la mostra  recollida haurà de  respondre  a  la denominada  “fracció  respirable”,  que 
correspon  a  la  pols  realment  inhalada,  ja  que,  de  l’existent  en  l’ambient,  les  partícules més  grosses  són 
retingudes  per  la  pituïtària  i  les  més  fines  són  expeses  amb  l’aire  respirat,  sense  haver‐se  fixat  en  els 
pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
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 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció  Individual necessaris,  com màscares  i ulleres contra  la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT  MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals  Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes  Regat previ 

Demolicions  Regat previ 

Treballs de perforació  Captació  localitzada  en  carros  perforadors  o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment  Filtres en sitges o instal∙lacions confinades 

Raig de sorra o granalla  Equips semiautònoms de respiració 

Tall  o  polit  de  materials 
ceràmics o lítics 

Addició  d’aigua  micronitzada  sobre  la  zona  de 
tall 

Treballs  de  la  fusta,  desbarbat  i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles  Regat de pistes 

Plantes  de  matxuqueix  i  plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la magnitud  o  nivells  del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball  i  la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les  decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a 
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l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col∙lectiva,  de  protecció  individual,  formatives  i 
informatives. 

14.5.  Ordre i neteja 

El Pla de  Seguretat  i  Salut del  contractista haurà d’indicar  com pensa  fer  front  a  les  actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.‐  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.‐  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.‐  Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de  transport  de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.‐  Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus. 

5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.‐  Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de  matèria. 
Il∙luminació suficient. 

7è.‐  Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de  suport 
provisionals. 

8è.‐  Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.‐  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.‐  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.‐  Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 

14.6.  Radiacions no ionizants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10‐6 cm i 10 cm, aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica 
i de freqüència de ràdio. 

 

Les  radiacions  no  ionitzants  són  aquelles  regions  de  l’espectre  electromagnètic  on  l’energia  dels  fotons 
emesos és  insuficient. Es  considera que el  límit més baix de  longitud d’ona per a aquestes  radiacions no 
ionitzants  és  de  100  nm  (nanòmetre)  inclosos  en  aquesta  categoria  estan  les  regions  comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els 
de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

 

Aquest  tipus  de  radiació  és  ràpidament  absorbida  per  els  teixits  superficials,  produint  un  efecte 
d’escalfament.  En  el  cas  dels  ulls,  a  l’absorbir‐se  la  calor  pel  cristal∙lí  i  no  dispersar‐se  ràpidament,  pot 
produir cataractes. Aquest tipus de  lesió s’ha considerat  la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font 
com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 
operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar‐se adequadament la il∙luminació 
del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són 
els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar  l’entorn 
de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil∙lars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 

 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

 

L’òrgan  afectat  més  important  és  l’ull,  sent  transmeses  aquestes  longituds  d’ona,  a  través  dels  mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 
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La  radiació UV  és  aquella  que  té  una  longitud d’ona  entre  els  400  nm  (nanometres)  i  els  10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 

UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 ‐ 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 ‐ 280 nm de longitud d’ona. 

 

La  radiació  a  la  regió  UVA,  la  més  propera  a  l’espectre  UV,  és  emprada  àmpliament  a  la  indústria  i 
representa poc risc, pel contrari  les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és 
nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 

Les  radiacions  a  les  regions UVB  i UVC  tenen efectes  biològics  que  varien marcadament  amb  la  longitud 
d’ona,  sent màxims entorn  als  270 nm  (la  llàntia  de quars  amb  vapor  de mercuri  a  baixa pressió  té  una 
emissió  a  254  nm  aproximadament).  També  varien  amb  el  temps  d’exposició  i  amb  la  intensitat  de  la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur‐se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 

 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 
han  de  conèixer  perfectament  la  naturalesa  dels  riscos  involucrats.  En  l’equip,  o  prop  d’ell,  s’han  de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal∙lació, la distància de l’usuari 
respecte  a  la  font  i  la  limitació  del  temps  d’exposició,  constitueixen  mesures  organitzatives  a  tenir  en 
compte. 

 

No es poden emetre de  forma  indiscriminada  radiacions UV en  l’espai  de  treball,  per  exemple  realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de  reduir  la  intensitat de  la  radiació  reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de  fonts 
potents,  on  se  sospiti  que  sigui  possible  una  exposició  per  sobre  del  valor  límit  admissible,  haurà  de 
disposar‐se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant  la naturalesa del  treball  requereixi que  l’usuari operi  junt a una  font de  radiació UV no protegida, 
haurà de fer‐se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran 
de protegir‐se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de  la pell, pot donar  lloc a un eritema similar a una cremada 
solar  i,  en  el  cas  dels  ulls,  a  una  conjuntivitis  i  queratitis  (o  inflamació  de  la  còrnia),  de  resultats 
imprevisibles. 
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La  font  és  bàsicament  el  sol  però  també  es  troben  en  les  activitats  industrials  de  la  construcció:  llums 
fluorescents,  incandescents  i  de  descàrrega  gasosa,  operacions  de  soldadura  (TIG‐MIG),  bufador  d’arc 
elèctric i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions  indegudes a  les  radiacions no  ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges  i Equips de Protecció  Individual  (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl∙lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de 
fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 
topografia  o  comunicació.  Es  construeixen  unitats  amb  força  polsant  o  continua  de  radiació,  tant  visible 
com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si 
estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt 
de  radiació  impacte  en  el  teixit  causant  una  amplia  lesió  al  voltant  del mateix.  Els  làsers  d’ona  continua 
també poden causar danys en els ulls  i  la pell. Els de  radiació  IR  i V presentaran perill per a  la  retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal∙lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 

 

Els  làsers  s’han  classificat,  d’acord  amb  els  riscos  associats  al  seu  ús,  en  els  dos  grups  i  quatre  classes 
següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 

k) Grup B:  tots  els  làsers  presents  o  de  ona  continua  amb potencia major  d’1 mW,  com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe  IIIa:  risc  baix;  emissió  limitada  a  5  vegades  la  corresponent  a  la  classe  II;  l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe  IIIb:  risc mitjà; major  límit d’emissió;  l’impacte  sobre  l’ull  pot  resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe  IV:  risc alt; major  límit d’emissió;  l’impacte per  reflexió difusa pot  ser perillós; 

poden causar foc  i cremar  la pell. El grau de protecció necessari depèn de la  longitud 
d’ona  i  de  l’energia  emesa  per  la  radiació.  Qualsevol  equip  base  s’ha  de  dissenyar 
d’acord  amb  mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per  exemple,  encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400‐700  nm),  alguna  radiació  UV  (200‐400  nm),  o  comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 

 



                                                                                                                         

‐ 34 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa  i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a  les  unitats  d’energia  elèctrica  emprats  per  a  subministrar  energia  a  l’equip  làser.  A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal,  àrea de  treball, equip  i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb  prioritat  a  qualsevol  autorització,  el  contractista  s’assegurarà  que  els  operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi  impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix  la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

‐ Àrea de treball: 

a) L’equip  làser  s’instal∙larà en una àrea o  recinte degudament  controlats.  La  il∙luminació 
del  recinte  haurà  de  ser  tal  manera  que  eviti  la  dilatació  de  la  pupil∙la  de  l’ull  i  així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els  raigs  làser  reflectits  poden  ser  tant  perillosos  com  els  directes,  i  per  tant,  hauran 
d’eliminar‐se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar‐se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han  de  col∙locar  senyals  lluminoses  d’advertència  en  totes  les  zones  d’entrada  als 
recintes  en  els  que  els  làsers  funcionin.  Quant  la  senyal  estigui  en  acció,  haurà  de 
prohibir‐se  l’accés  al  mateix.  L’equip  de  subministrament  de  potència  al  làser  ha  de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà  on  sigui  necessari,  s’ha  de  prevenir  la  possibilitat  de  desviament  del  raig  fora  de 
l’àrea  de  control,  mitjançant  proteccions  i  blindatges.  En  el  cas  de  radiació  IR,  ha 
d’emprar‐se materials  no  inflamables  per  a  proporcionar  aquestes  barreres  físiques  al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

 

‐ Equip: 

a) Qualsevol  operació  de  manteniment  haurà  de  dur‐se  solament  si  la  força  està 
desconnectada. 

b) Tots  els  làsers,  hauran  de  disposar  de  rètols  d’advertència  que  tindran  en  compte  la 
classe  de  làser  a  que  correspon  i  el  tipus  de  radiació  visible  o  invisible  que  genera 
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l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control  d’engegada,  així  com  la  de  control  de  força,  que  quedaran  custodiades  per  la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les  ulleres  protectores  normalitzats,  hauran  de  comprovar‐se  regularment  i  han  de 
seleccionar‐se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol  protector  de pantalla  que  s’utilitzi,  haurà de  ser  de material  absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 

‐ Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en  l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de  làser de  la classe  IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal  autoritzat  tindrà permís  per  a muntar,  ajustar  i  operar  l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar‐se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar‐se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 
a la classe II, i no conformar‐se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els  serveis de prevenció  seran els  encarregats d’estimar  la magnitud o nivells  del  risc,  les 

situacions en  les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament  les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el  risc mitjançant mesures de prevenció en 

l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col∙lectiva,  de  protecció  individual,  formatives  i 

informatives. 

En construcció acostuma a emprar‐se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral∙lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. 
L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.7.  Radiacions ionizants 

Dins  de  l’àmbit  de  la  construcció  existeixen  pocs  treballs  propis  en  els  que  es  generen  aquests  tipus  de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També  es  pot  considerar  una  possible  generació  de  riscos  en  treballs  realitzats  dintre  d’un  entorn  o  en 
proximitat de determinades instal∙lacions, com poden ser: 

 Les  instal∙lacions  on  es  realitzin  exàmens  de maletes  i  embalums  en  els  aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les  instal∙lacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal∙lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les  instal∙lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal∙lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal∙lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les  instal∙lacions on es produeixin,  fabriqui,  repari  o es  faci manutenció de  fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni‐14 o altres isòtops, com 

l’argó‐40 o el fòsfor‐32. 
 Il∙luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les  funcions de protecció  radiològica  són  responsabilitat del  titular de  la  instal∙lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 
titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La  reacció  d’un  individu  a  l’exposició  a  les  radiacions  depèn  de  la  dosi,  del  volum  i  del  tipus  dels  teixits 
irradiats. 
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Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat  fixats  tenint en compte que el cos humà pot  tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. 
Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la 
font de radiació. c) Apantallament. El  temps de  treball permès s’obté dividint  la dosi màxima autoritzada 
per  la  dosi  rebuda  en  un moment  donat.  La  dosi  rebuda  és  inversament  proporcional  al  quadrat  de  la 
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són 
el  formigó  i  el  plom,  encara  que  també  se  n’usen  d’altres  com  l’acer,  totxos massissos  de  fang,  granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar  les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres  individuals, que poden consistir en una 
pel∙lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 
dosímetre  individual  es  durà  a  la  butxaca  o  davanter  de  la  roba  de  treball,  tenint  especial  cura  en  no 
col∙locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl∙lics). 

Haurà  de  dur‐se  un  Llibre  de  registre,  on  figurarà  les  dosis  rebudes  per  cadascun  dels  treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

15.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar‐lo. 
 Col∙locar  el material  ordenat  i  en  cas  d’apilat  estratificat,  que  aquest  es  realitzi  en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se. 
 Utilitzar guants de treball  i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica  i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues  llargues entre dues o més persones,  la càrrega pot 

mantenir‐se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran  les  ferramentes  i  mitjans  auxiliars  adequats  per  al  transport  de  cada 

tipus de material. 
 En  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  prohibirà  col∙locar‐se  entre  la  part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
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En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
  

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
  

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.‐ El  temps  dedicat  a  la  manipulació  de  materials  és  directament  proporcional  a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.‐Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.‐ Evitar  el  dipositar  els  materials  directament  sobre  el  terra,  fer‐ho  sempre  sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.‐Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat, 
evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat 
evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è‐  Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar‐los d’un en un. 

6è.‐  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
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7è.‐  Mantenir  esclarits,  senyalitzats  i  enllumenats,  els  llocs  de  pas  dels  materials  a 
manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent‐se a seguir els següents passos: 

1er.‐  Apropar‐se el més possible a la càrrega. 

2on.‐  Assentar els peus fermament. 

3er.‐  Ajupir‐se doblegant els genolls. 

4art.‐  Mantenir l’esquena dreta. 

5è.‐  Subjectar l’objecte fermament. 

6è.‐   L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.‐    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.‐  Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al  llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
j) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant  el  transport,  mantindrà  la  càrrega  en  posició  inclinada,  amb  l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.‐  És  obligatòria  la  inspecció  visual  de  l’objecte  pesat  a  aixecar,  per  a  eliminar  arestes 

afilades. 

10è.‐  Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot  superar‐se  puntualment  a  50  Kg  quan  es  tracti  de  descarregar  un  material  per  a 
col∙locar‐lo  sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el  cas de  tractar‐se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.‐  És  obligatori  la  utilització  d’un  codi  de  senyals  quan  s’ha  d’aixecar  un 
objecte entre uns quants,  per  a  suportar  l’esforç al mateix  temps. Pot  ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

16.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació  seqüencial,  Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
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Col∙lectiva,  que  originàriament  ve  integrat,  de  fàbrica,  en  l’equip,  màquina  o  sistema,  de  forma  solidària  i 
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o   simultaneïtat de  l’energia fora de 
control,  i els  treballadors, personal aliè a  l’obra  i/o materials, màquines, equips o  ferramentes pròximes a  la 
seva àrea d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant  o  distribuïdor  de  cadascun  dels  components,  en  les  condicions  d’utilització  i manteniment  per  ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

Código UM Descripción 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 

reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cerramientos, 
cubiertas, y otros trabajos en altura 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad con todos 

los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los requisitos 

reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado de pletinas 
metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de 
altura, techo de chapa de acero de 3 mm de grosor 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de trabajo y 
barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de seguridad integrado 

17.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col∙lectiva, 
el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència 
de  protecció  integrada  de  major  eficàcia  (MAUP),  destinats  a  apantallar  o  condonar  la  possibilitat  de 
coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control,  present  en  l’ambient  laboral,  amb  els 
treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea 
d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes  instal∙lats,  el 
contractista  fixarà en el  seu Pla de Seguretat  i Salut,  referència  i  relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al  conjunt  dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

18.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de  Protecció  Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives  adequades,  per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció  individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi 
o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció  individual  seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que  reuneixin  una  qualitat  adequada  a  les  respectives  prestacions.  Per  aquesta  normalització  interna 
s’haurà de comptar amb el vist‐i‐plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per 
part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi,  raonablement,  la  seva 
carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a  l’execució material del present projecte són els  indicats en  l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

19.  RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està  contemplada a  la  llei 54/2003. D’acord amb aquesta  llei,  la presència dels  recursos preventius a  les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 
o  simultàniament  i  que  facin  precís  el  control  de  la  correcta  aplicació  dels  mètodes  de 
treball.  La  presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan, 
durant  l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el  real 
decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a  les obres de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes que, de  forma  successiva o 
simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència  d’activitats,  la  presència  dels  ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex 
II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda  d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

o l’entorn del lloc de treball. 
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2. Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial 

gravetat,  o  pels  que  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui  legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
DERRIBOS 
DERRIBO DE ESTRUCTURAS AEREAS 
DERRIBO  DE  PAVIMENTOS  Y  REVESTIMIENTOS  ‐  ARRANQUE  DE  ELEMENTOS  ‐ 
DESMONTAJE DE INSTALACIONES 
DERRIBO DE CUBIERTAS 
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
REVESTIMIENTOS 
AMORFOS ( ENFOSCADOS ‐ ENYESADOS ‐ ESTUCADOS ) 
EMBALDOSADOS Y APLACADOS DE PIEZAS ( PIEDRA, CERÁMICA, MORTERO CEMENTO, 
VIERTEAGUAS, ETC. ) 
FALSOS TECHOS 
PINTADOS Y BARNIZADOS 
REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 
ACRISTALAMIENTOS 
COLOCACIÓN DE VIDRIOS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

20.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant  a  la  senyalització  de  l’obra,  és  necessari  distingir  entre  la  que  es  refereix  a  la  que  demanda  de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i 
el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General 
de  Carreteres  i  no  és  objecte  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut.  Aquesta  distinció  no  exclou  la  possible 
complementació de  la  senyalització de  tràfic durant  l’obra quan aquesta mateixa es  faci exigible per a  la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha  de  tenir  en  compte  que  la  senyalització  per  si  mateixa  no  elimina  els  riscos,  malgrat  això  la  seva 
observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col∙locada,  fa  que  l’individu  adopti  conductes  segures.  No  és 
suficient amb col∙locar un plafó a  les entrades de  les obres,  si després en  la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col∙locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre que 
l’anàlisi dels  riscos existents,  les situacions d’emergència previsibles  i  les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar  l’atenció dels  treballadors  sobre  l’existència de determinats  riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació  d’emergència  que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
  

La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i 
organitzatives de protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les  vies  i  sortides  específiques  d’emergència  hauran  de  senyalitzar‐se  conforme  al  R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 

12. Els  dispositius  no  automàtics  de  lluita  contra  incendis  hauran  d’estar  senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin  línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles  l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha 
de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar 

21.  CONDICIONS D’ACCES I AFECTACIONS DE LA VÍA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample carrer, 
ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants,  els  circuits  i  trams  de  senyalització,  la  senyalització,  les  mesures  de  protecció  i  detecció,  els 
paviments  provisionals,  les  modificacions  que  comporti  la  implantació  de  l’obra  i  la  seva  execució, 
diferenciant,  si  és  cas,  les  diferents  fases  d’execució.  A  aquests  efectes,  es  tindrà  en  compte  el  que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre 
la instal∙lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna  de  les  distintes  fases  de  l’obra,  els  àmbits  de  treball  i  els  àmbits  destinats  a  la  circulació  de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la naturalesa dels  treballs  i  les modificacions de  la  circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan  calgui  prohibir  l’estacionament  en  zones  on  habitualment  és  permès,  es  col∙locarà  el  cartell  de 
“SENYALITZACIÓ  EXCEPCIONAL”  (1050  X  600  mm),  amb  10  dies  d’antelació  a  l’inici  dels  treballs,  tot 
comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització corresponent. 

No  es  podrà  començar  l’execució  de  les  obres  sense  haver  procedit  a  la  implantació  dels  elements  de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del  manteniment  de  la  senyalització  i  elements  de  protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

21.1.  Normes de Policía 

Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 

Quan  la delimitació de  l’obra no es pugui portar a terme, per  les pròpies circumstàncies de 
l’obra,  el  contractista,  al menys haurà de garantir,  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions d’ús 
comú  de  l’obra,  i  haurà  d’assegurar  que  les  entrades  a  l’obra  estiguin  senyalitzades,  i  que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així  ho aconsellin,  definirà un procés per  garantir  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions 
que suposin  risc personal  i/o comú per a  l’obra  i  l’intrusisme a  l’interior de  l’obra en  tallers, magatzems, 
vestuaris i d’altres instal∙lacions d’ús comú o particular. 



                                                                                                                         

‐ 45 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

21.2.  Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra 
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la  línia de façana, ni 
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan,  per  l’amplada  de  la  vorera,  no  sigui  possible  deixar  un  pas  per  a  vianants  d’un metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant  l’execució dels treballs a planta baixa,  la col∙locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 
m). Per a  l’enderrocament de  les plantes superiors a  la planta baixa, es col∙locarà una  tanca a  la  línia de 
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera 
és  inferior  a  un metre  seixanta  centímetres  (1,60  cm)  durant  els  treballs  a  la  planta  baixa,  el  pas  per  a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals  i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 

a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si  no  hi  ha  prou  espai  a  la  vorera,  es  col∙locaran  a  la  zona  d’aparcament  de  la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

‐  Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 

Situació de grues‐torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 
Situació  Delimitaran el  perímetre de  l’àmbit de  l’obra o, en ordenació entre 

mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques  Es  formaran  amb  xapa  metàl∙lica  opaca  o  a  base  de  plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a  l’Ajuntament per a  la 
seva  homologació,  si  s’escau,  el  seu  propi  model  de  tanca  per  tal 
d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 

Les  tanques metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només  s’admeten  per  a 
proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega,  desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de  polipropilè 
(habitualment  de  color  taronja),  o  elements  tradicionals  de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements  Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants 
en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment  El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la  tanca,  eliminant 
grafittis,  publicitat  il∙legal  i  qualsevol  altre  element  que  deteriori  el 
seu estat original. 

Accés a l’obra 

Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés  independent  per  a 
vehicles  i  per  al  personal  de  l’obra.No  s’admet  com  a  solució 
permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
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21.4.  Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància  Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les 
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi  d’evitar 
accidents. 

 

Aparcament  Fora de  l’àmbit  del  tancament de  l’obra no podran estacionar‐se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera  Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i  habilitar  un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de  càrrega,  descàrrega  i 
transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això  no  sigui  possible,  s’estacionarà  el  vehicle  en  el  punt més  proper  a  la  tanca  de  l’obra,  es 
desviaran  els  vianants  fora  de  l’àmbit  d’actuació,  s’ampliarà  el  perímetre  tancat  de  l’obra  i  es 
prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà  un  pas  per  als  vianants.  Es  deixarà  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl∙liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de  productes  a  carregar  o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl∙liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
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Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de  l’obra, 
aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els  contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades 
o  cintes  d’elevació  i  transport  de material  es  col∙locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament.  No  es  poden  acumular  terres,  runa  i  deixalles  en  l’àmbit  de  domini 
públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha  obtingut  un permís 
especial  de  l’Ajuntament,  i  sempre  s’ha de  dipositar  en  tremuges  o  en 
contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran  directament  sobre  camions  per  a  la  seva  evacuació 
immediata. 

A manca d’espai per a col∙locar els contenidors en l’àmbit del tancament 
de l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es  netejarà  diàriament  la  zona  afectada  i  després  de  retirat  el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  Si  la  runa  es  carrega  sobre  camions,  aquests  hauran de portar  la  caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i 
el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al  PLA  DE  SEGURETAT  s’especificaran,  per  cada  fase  d’obra,  les  mesures  i  proteccions  previstes  per  a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 
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Bastides  Es col∙locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 
a realitzar. 

Les bastides seran metàl∙liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials  i  elements  formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada, 
preferentment de peces metàl∙liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així  com una marquesina  inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 
com a mínim, del pla de la bastida. 

Les  bastides  seran  tapades  perimetralment  i  a  tota  l’alçada  de  l’obra,  des  de 
l’entarimat  de  visera,  amb  una  xarxa  o  lones  opaques  que  eviti  la  caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel  risc de 
caiguda  de  materials  o  elements,  es  col∙locaran  xarxes  de  protecció  entre  les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 
que  es  prendran  en  el  cas  de  superar  els  límits  del  solar  o  del  tancament  de 
l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués  fer‐ho,  en  algun  moment,  es  prendran  les  mesures  indicades  per  a 
càrregues i descàrregues. 

21.5.  Limpieza Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
Neteja 

Els  contractistes  netejaran  i  regaran  diàriament  l’espai  públic  afectat  per  l’activitat  de  l’obra  i 
especialment  després  d’haver  efectuat  càrregues  i  descàrregues  o  operacions  productores  de 
pols o deixalles. 

  Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre  les mesures  pertinents  per  evitar  les  roderes de  fang  sobre  la  xarxa  viària  a  la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

  Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 
 

  Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora  d’aquest  horari,  només  es  permet  realitzar  activitats  que  no  produeixin  sorolls més  enllà 
d’allò  que  estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

  Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir  sobre  l’àmbit públic  i  la circulació o per motius de seguretat,  l’Ajuntament podrà obligar 
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 
  Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

  Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

  En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

  Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6.  Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei de prevenció, els 
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que 
es puguin generar a l’obra. 

El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i  subcontractistes,  comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7.  Circulación Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐ 

Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m). 
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Elements de protecció 
 

Pas vianants  Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats,  amb  tanques  o  baranes  resistents,  ancorades  o  enganxades  a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser  intermedi  i 
entornpeus  de  vint  centímetres  (0,20  m)  a  la  base.  L’alçada  de  la 
passarel∙la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran  preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m) 

Forats i rases  Si  els  vianants  han  de  passar  per  sobre  els  forats  o  les  rases,  es 
col∙locaran xapes metàl∙liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 

Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o  tanques  de 
protecció del pas es col∙locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il∙luminats  encara  que  hi  hagi  enllumenat 
públic. 

S’utilitzarà pintura  i material  reflectant o  fotoluminiscent,  tant per a  la senyalització vertical  i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 

Els  itineraris  i  passos  de  vianants  estaran  convenientment  il∙luminats  al  llarg  de  tot  el  tram  (intensitat 
mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament  lluminós  i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La  delimitació  d’itineraris  o  passos  per  a  vianants  formada  amb  tanques metàl∙liques  de  200  x  100  cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL 
i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
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carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En  la  delimitació  de  vores  en  la  desviació  de  carrils  en  el  sentit  de  circulació,  per  salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En  la  delimitació  de  vores  de  nous  carrils  de  circulació  per  a  passos  provisionals  o  per  a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies  ràpides, en 
corbes  pronunciades,  etc..,  la  possible  desviació  d’un  vehicle  de  l’itinerari  assenyalat  pugui  produir 
accidents a vianants o a  treballadors  (desplaçament o enderroc del  tancament de  l’obra o de baranes de 
protecció  de  pas  de  vianants,  xoc  contra  objectes  rígids,  bolcar  el  vehicle  per  l’existència  de  desnivells, 
etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El  paviment  serà  dur,  no  lliscant  i  sense  regruixos  diferents  dels  propis  del  gravat  de  les  peces.  Si  és  de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre la part ocupada 
de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver‐hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 

Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si  hi  ha  itinerari  alternatiu,  s’indicarà,  en  els  punts  de  desviació  cap  a  l’itinerari  alternatiu,  col∙locant  un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions 
i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat. 
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Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El  termini màxim per a  l’execució d’aquestes operacions  serà d’una  setmana, un cop acabada  l’obra o  la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

21.8.  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública Árboles y jardines 

Arbres i jardins 

Al  PLA  DE  SEGURETAT  s’assenyalaran  tots  els  elements  vegetals  i  l’arbrat  existent  a  la  via  pública  que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 
informe previ preceptiu. 

Mentre durin  les obres es protegirà  l’arbrat, els  jardins  i  les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant  al  seu  voltant  una  franja  d’un  (1)  metre  de  zona  no  ocupada.  El  contractista  vetllarà,  perquè  els 
escossells  i  les  zones ajardinades estiguin  sempre  lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries  i  runa. 
S’hauran de  regar periòdicament,  sempre que això no es pugui  fer normalment des de  l’exterior de  la  zona 
d’obres. 

Els escossells que quedin  inclosos dins  l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona  de  pas  restringit,  caldrà  preveure  el  trasllat  provisional  de  parades  d’autobús,  quioscos,  bústies  de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà  indicar‐ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el  temps 
que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

.  
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22.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1.  Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

 
22.2.  Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran  les següents mesures de protecció per a cobrir el  risc de  les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

 Muntatge de  tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,  separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a  la protecció de persones  i vehicles que transitin pels carrers  limítrofs, s’instal∙larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal∙lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles  fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes 
metàl∙liques de separació d’àrees  i es col∙locaran  llums de gàlib nocturns  i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la  conveniència  de 
contractar  un  servei  de  control  d’accessos  a  l'obra,  a  càrrec  d’un  Servei  de  Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per  a  cobrir  las  eventualitats  pertinents,  el  Contractista  redactarà  i  inclourà  com  annex  al  seu  Pla  de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.‐  Ordre i neteja general. 

2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
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3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.‐  Punts de trobada. 

6.‐  Assistència Primers Auxilis. 

24.  PREVISIONS DE SEGURETAT  PER ALS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions  i  informacions útils per efectuar al  seu dia, en  les degudes  condicions de  seguretat  i  salut,  els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

.  
 

Barcelona, Maig 2022 

 

         
    David Pedrerol Lechuga 
      Enginyer Industrial 
      Colegiat  núm. 14.180 
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ANEXO: FICHAS ACTIVIDADES 

E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
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 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, 
APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 

 
  

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales 

de ma)  
1 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 
ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS I PECES 
D'ACER GALVANITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 

VAPORS DE COLES I ADHESIUS 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
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INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀLꞏLICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E03 TANCAMENTS CORTINA 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ENVIDRATS AMB SUPORTS ANCORATS A ELEMENTS 
FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURES ELÈCTRIQUES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA, RETIRADA DE RUNA  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: COLES, AGLOMERANTS, PIGMENTS, MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 11 /13 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'ILꞏLUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
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L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
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PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS  
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ABRILLANTADORS, NETEJA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
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 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 
PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE 
PAVIMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E08 PAVIMENT DE COCO 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE COCO AMB FIXACIÓ O SENSE 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

ITINERARIS D'OBRA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
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 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COLꞏLOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COLꞏLOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COLꞏLECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 



                                                                                                                         

‐ 111 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
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GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
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I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
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PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
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I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
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21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
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I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E15.E02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
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 Situació: Manipulació d'eines i equips  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 

necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar 
inexist. fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E15.E03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllavissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  
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5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instalꞏlacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instalꞏlacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 

necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20 /21 /23 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 



                                                                                                                         

‐ 130 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

 
  

E20.E02 PARALLAMPS 
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000166 No muntar els terminals del parallamps fins tenir feta la connexió a terra 16 

 
  

E20.E03 CONDUCTORS 
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
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 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E24.E02 ROCALLES 
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E24.E03 PODA 
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E24.E04 TRACTAMENT FITOSANITARI 
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 3 4 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ANEXO: PLEG DE CONDICIONS 

1 DEFINICIÓ  I  ABAST  DEL PLEG 

1.1. Objecte 

Aquest  Plec  de  Condicions de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt  d'especificacions  que  hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització,  Execució  i  Control)  de  l’obra,  les  diferents  proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos 
(Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  Equips  de  Protecció  Individual), 
Implantacions  provisionals  per  a  la  Salubritat  i  Confort  dels  treballadors,  així  com  les  tècniques  de  la  seva 
implementació  a  l’obra  i  les  que  hauran  de  manar  l’execució  de  qualsevol  tipus  d’instal∙lacions  i  d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 
 Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre 

Experimental d’Arquitectura,  aprovat pel Consell  Superior de Col∙legis d’Arquitectes  i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat  a  les  seves obres per    la  ‘‘Direcció de Política  Territorial  i Obres  Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i  les condicionades per les companyies subministradores 
de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.2. Documents que defineixen  l’Estudi de Seguretat i  Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT  I DE  SALUT A  LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi  de  Seguretat haurà de  formar part  del 
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 

Memòria:  Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar‐se 
o  que  la  seva  utilització  es  pugui  preveure;  identificació  dels  riscos  laborals  que 
puguin ser evitats,  indicant a  l'efecte  les mesures  tècniques necessàries per  fer‐ho; 
relació  dels  riscos  laborals  que  no  es  puguin  eliminar  conforme  als  assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 
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Plec:  De  condicions  particulars  en  el  que  es  tindran  en  compte  les  normes  legals  i 
reglamentaries  aplicables  a  les  especificacions  tècniques  pròpies  de  l'obra  que  es 
tracti,  així  com  les  prescripcions  que  s'hauran    de  complir  en  relació  amb  les 
característiques,  l'ús  i  la  conservació  de  les  màquines,  utensilis,  eines,  sistemes  i 
equips preventius. 

 

Plànols:  On  es  desenvolupen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  la  millor  definició  i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.   

 

Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 
o projectats. 

 

Pressupost:  Quantificació del conjunt de despeses previstes per  l'aplicació  i execució de l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 

1.3. Compatibilitat i  relació entre aquets documents 

L'estudi de Seguretat  i  Salut  forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el  seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que  l'integren, coherents amb el contingut del Projecte,  i  recollir  les 
mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades als  riscos, no eliminats o  reduïts a  la  fase de disseny, 
que comporti  la  realització de  l'obra, en els  terminis  i  circumstàncies socio‐tècniques on  la mateixa es  tingui 
que materialitzar. 

El  Plec  de  Condicions  Particulars,  els  Plànols  i  Pressupost  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 

La  resta  de  Documents  o  dades  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  informatius,  i  estan  constituïts  per  la 
Memòria  Descriptiva,  amb  tots  els  seus  Annexos,  els  Detalls  Gràfics  d’interpretació,  els  Amidaments  i  els 
Pressupostos Parcials. 

Els  esmentats  documents  informatius  representen només una opinió  fonamentada de  l’Autor de  l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes  dades  han  de  considerar‐se,  tant  sols,  com  a  complement  d’informació  que  el  Contractista  ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 



                                                                                                                         

‐ 146 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

Només  els  documents  contractuals,  constitueixen  la  base  del  Contracte;  per  tant  el  Contractista  no  podrà 
al∙legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les 
dades  contingudes  als  documents  informatius,  llevat  que  aquestes  dades  apareguin  a  algun  document 
contractual. 

El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  puguin  derivar‐se  de  no  obtenir  la  suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com  a  document  que  complementi  el  Plec  de  Condicions  Generals  del  Projecte,  té  prevalença  el  que  s’ha 
prescrit  en  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  En  qualsevol  cas,  ambdós  documents  tenen  prevalença 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents,  sempre que, a criteri de  l’Autor de  l’Estudi de Seguretat  i  Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETENCIES DELS AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÈS 
CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels  llocs de 

treball,  com  també  a  l'elecció  dels  equips  i  els  mètodes  de  treball  i  de  producció,  amb 
l'objectiu  específic  d'atenuar  la  feina monòtona  i  repetitiva  i  de  reduir‐ne  els  efectes  a  la 
salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica, 

l'organització  de  la  feina,  les  condicions  de  treball,  les  relacions  socials  i  la  influència  dels 
factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col∙lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
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 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

 
 Designar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al  Projectista  i  al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte  i  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  així  com  autoritzar  als  mateixos  les 
modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat  i Salut en  la fase de projecte  intervingui en totes  les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat 
i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

 El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en  compte  les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
 Gestionar el ‘‘Aviso Previo’‘ ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas licencias y 

autorizaciones administrativas. 
 

 El  promotor  es  el  responsable  de  que  todos  los  agentes  que participan  en  la  obra  tengan  en 
cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y salud debidamente justificadas o bien 
propongan unas medidas similares en cuanto a su eficacia 

Coordinador de Seguretat  i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti  amb  titulació  acadèmica  en 
Construcció. 

És  designat  pel  Promotor  en  qualitat  de  Coordinador  de  Seguretat:  a)  En  fase  de  concepció,  estudi  i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

Vetllar  per  a  què  en  fase  de  concepció,  estudi  i  elaboració  del  Projecte,  el  Projectista  tingui  en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

 Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

Estimar  la  duració  requerida  per  l'execució  de  les  diferents  feines    o  fases  de 
treball. 

Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  li  cal  per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  

  Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 
dia,  amb  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles  treballs 
posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d'execució  d'obra,  és  designat  pel  Promotor  en  tots  aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les  funcions  del  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra,  segons  el  R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

 En  el  moment  de  prendre  les  decisions  tècniques  i  d'organització  amb  el  fi  de 
planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  dels 
Subcontractistes  i els  treballadors autònoms, apliquin de manera coherent  i  responsable 
els Principis de  l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de  la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions  d'accés,  i  la  determinació  de  les  vies  o  zones  de  desplaçament  o 
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circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

instal∙lacions  i dispositius necessaris per a  l'execució de  l'obra, a  fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació,  d'acord  amb  l'evolució  de  l'obra,  del  període  de  temps  efectiu  que 

haurà de dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 
 La  informació  i  coordinació entre els  contractistes,  subcontractistes  i  treballadors 

autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si  s’escau,  les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar  la  coordinació  d'activitats  empresarials  prevista  en  l'article  24  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les  persones 

autoritzades.  
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà  davant  del  Promotor,  del 
compliment de  la  seva  funció  com  staff  assessor  especialitzat  en Prevenció de  la  Sinistralitat  Laboral,  en 
col∙laboració estricta  amb els diferents agents que  intervinguin a  l'execució material  de  l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró  i  responsable de  la gestió constructiva de  la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor,  Fabricants  i 
Subministradors  d’equips,  eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

Projectista 

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  per  encàrrec  del  Promotor  i  amb  subjecció  a  la  normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran  redactar  projectes  parcials  del  Projecte,  o  parts  que  el  complementin,  altres  tècnics,  de  forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 

Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres  documents  tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en faseProjecte per integrar els 
Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i 
d'organització que puguin afectar a  la planificació dels  treballs o  fases de  treball durant  l'execució de  les 
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obres.  
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 

Director de l’ Obra 

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa, 
dirigeix  el  desenvolupament  de  l'obra  en  els  aspectes  tècnics,  estètics,  urbanístics  i  mediambientals,  de 
conformitat amb el Projecte que el defineix,  la  llicència constructiva  i d'altres autoritzacions preceptives  i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra  dirigeixi    a  més  a  més  l'execució  material  de  la  mateixa,  assumirà  la  funció  tècnica  de  la  seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran  dirigir  les  obres  dels  projectes  parcials  altres  tècnics,  sota  la  coordinació  del  Director  d’Obra, 
contant amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 Verificar el replanteig,  l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de 
construcció,  ordenant  la  realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal∙lacions i dels Medis 
Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva  i  la  Senyalització,  d’acord  amb  el    Projecte  i  l’Estudi  de 
Seguretat i Salut. 

 Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat, 
eventuals  modificacions  del  projecte,  que  vinguin  exigides  per  la  marxa  de  l’obra  i  que 
puguin afectar a  la Seguretat  i Salut dels  treballs,  sempre que  les mateixes s’adeqüin a  les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 

 Subscriure  l’Acta de Replanteig  o  començament de  l’obra,  confrontant  prèviament  amb el 
Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  l’existència  prèvia  de  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar  el  final  d’obra,  simultàniament  amb el  Coordinador  de  Seguretat,  amb els  visats 
que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment verbals,  tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar  i  subscriure  conjuntament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  la  Memòria  de 
Seguretat  i  Salut  de  l’obra  finalitzada,  per  lliurar‐la  al  promotor,  amb  els  visats  que  foren 
perceptius. 
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Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontratistes 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col∙lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens,  les obres o part de  les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte  i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant    el  contractista,  empresari 
principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o  instal∙lacions  de  l’obra,  amb  subjecció  al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra,  i del Coordinador de Seguretat  i Salut, amb la finalitat de dur a terme 
les  condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  la  qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica,  professional  i 
econòmica que  l’habiliti  per  al  compliment de  les  condicions  exigibles  per  actuar  com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del  Constructor  (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 Formalitzar  les  subcontractacions de determinades parts o  instal∙lacions de  l’obra dins 

dels  límits  establerts  en  el  Contracte  i  conforme  amb  la  llei  de  la  subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del  Projecte.  El  Subcontractista  podrà  incorporar  els  suggeriments  de  millora 
corresponents a  la seva especialització, en el Pla de Seguretat  i Salut del Contractista  i 
presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El  representant  legal  del  Contractista  signarà  l’Acta d’Aprovació del  Pla  de  Seguretat  i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar  les  tasques o activitats  indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir  i  fer  complir  al  seu  personal  allò  establert  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut 

(PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si  s'escau,  les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació  d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D. 171/2004,  i  també complir  les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms  sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en matèria  de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
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 Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les 
mesures  preventives  fixades  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut    (PSS)  en  relació  amb  les 
obligacions  que  corresponen directament  a  ells  o,  si  escau,  als  treballadors  autònoms 
que hagin contractat. 

 A  més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les 
conseqüències  que  es  derivin  de  l'incompliment  de  les  mesures  previstes  al  Pla,  als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos 
i  la  planificació  de  la  seva  activitat  preventiva.  Així  mateix,  el  Contractista  principal 
exigirà  als  Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han  complert  les  seves 
obligacions  en matèria  d’informació  i  formació  respecte  als  treballadors  que  hagin  de 
prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs  mitjançant 
l'aplicació  de  Procediments  i  Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT 
INTEGRADA),  per  assegurar  la  integritat  de  les  persones,  els  materials  i  els  mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que  serà  creditor  de  la  conformitat  del  Coordinador  i  de  la  Direcció  Facultativa.  El 
Director  Tècnic  podrà  exercir  simultàniament  el  càrrec  de  Cap  d'Obra,  o  bé,  delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de  construcció  a  peu  d'obra.  El  Director  Tècnic,  o  en  absència  el  Cap  d'Obra  o 
l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de  representació  del 
Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà  responsabilitat  del  Contractista  i  del    Director  Tècnic,  o  del  Cap  d'Obra  i/o 
Encarregat en el  seu  cas,  l'incompliment de  les mesures preventives,  a  l'obra  i  entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions  dels  Sistemes  de  Proteccions 
Col∙lectives  i  en  especial,  les  baranes  i  passarel∙les,  condemna  de  forats  verticals  i 
horitzontals  susceptibles  de  permetre  la  caiguda  de  persones  o  objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les  zones  de  treball,  enllumenat  i  ventilació  dels  llocs  de  treball,  bastides, 
apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i  emmagatzematges  de  materials, 
ordre  d'execució  dels  treballs  constructius,  seguretat  de  les màquines,  grues,  aparells 
d'elevació,  mesures  auxiliars  i  equips  de  treball  en  general,  distància  i  localització 
d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

 El  contractista  ha  de  designar  la  presència  de  resursos  preventius  i  es  determinarà  la 
forma de dur‐los a  terme en el pla de seguretat  i  salut, segons  la disposició addicional 
catorzena  de  la  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  de  prevenció  de  riscos  laborals  i 
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desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 
 El  Director  Tècnic  (o  el  Cap  d'Obra),  visitaran  l'obra  com  a mínim  amb  una  cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada  a  l'efecte,  s'entendrà  que  l'Encarregat  General  és  al  mateix  temps  el 
Supervisor General de Seguretat  i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha  reconegut 
l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al∙legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a   cobrir 
les  responsabilitats  que  puguin  esdevenir  per motius  de  l'obra  i  el  seu  entorn,  i  serà 
responsable dels danys  i prejudicis directes o  indirectes que pugui ocasionar a  tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al  seu  càrrec,  així  com del  Subcontractistes,  industrials  i/o  treballadors  autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  s'anotaran  pel  Coordinador  al  Llibre 
d’Incidències.  

  En  cas d’incompliment  reiterat dels  compromisos del Pla de Seguretat  i  Salut  (PSS),  el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els  representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del  Contractista  i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per  a  reconduir  la  situació als  àmbits previstos al  Pla de Seguretat  i  Salut de 
l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o  des  del  seu  domicili  particular,  seran  responsabilitat  dels  Contractistes  i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També  serà  responsabilitat  del  Contractista,  el  tancament  perimetral  del  recinte  de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar  la  intromissió  incontrolada  de  tercers  aliens  i  curiosos,  la  protecció d'accessos  i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen absolutament prohibit  l'ús d'explosius  sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil  i 
en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat 
i  competent  a  càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol 
d'habilitació signat per  l'operador de  la màquina  i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 

 Tot  operador  de  grua  mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons 
l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  ''MIE‐AEM‐4''  aprovada  per  RD  837/2003  expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de  l'Institut  Gaudí  de  la  Construcció  o  entitat  similar;  tot  ell  per  garantir  el  total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim  
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El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet 
de  gruista  segons  especificacions  del  paràgraf  anterior,  així  mateix  haurà  de  certificar  que  totes  les  grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE‐AEM‐
4''. 

Treballadors Autònoms 

Persona  física  diferent  al  Contractista  i/o  Subcontractista  que  realitzarà  de  forma  personal  i  directa  una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de 
l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de  Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  activitats  indicades  en 
l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

   Complir  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir  les  obligacions  en matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  pels  treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

   Utilitzar  els  equips  de  treball  d'acord  amb allò  disposat  en  el R.D.  1215/1997,  de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat  i salut relativa a  la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir  les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els  treballadors  autònoms  hauran  de  complir  allò  establert  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut 
(PSS): 
 La maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de  respondre  a  les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms  i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a  l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció  individual apropiat,  i  respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col∙lectiva  instal∙lats a  l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
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Treballadors 

Persona  física  diferent  al  Contractista,    Subcontractista  i/o  Treballador Autònom que  realitzarà de  forma 
personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb  subjecció  a  un  contracte 
laboral,  i  que  assumeix  contractualment  davant  l’empresari  el  compromís  de  desenvolupar  a  l’obra  les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a  la consulta  i participació, d'acord amb  l'article 18, 2 de  la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té  el  dret  de  fer  us  i  el    fruit  d’unes  instal∙lacions  provisionals  de  Salubritat  i  Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades  i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ  PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte  en  el  cas  que  l’escriptura  del  Contracte  o  Document  de  Conveni  Contractual  ho  indiqui 
específicament d’altra manera,  l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat  i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la  Coordinació  de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat  i  Salut  i/o Procediments de  control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals  i/o Normes de Seguretat  i  Salut  interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
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Feta  aquesta  excepció,  els  diferents  documents  que  constitueixen  el  Contracte  seran  considerats  com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies  interpretatives de  temes  relacionats 
amb  la  Seguretat,  seran  aclarides  i  corregides  pel  Director  d’Obra  qui,  desprès  de  consultar  amb  el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar‐ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització  del  Director  d’Obra  o  del  Coordinador  de  Seguretat,  serà  responsabilitat  del  Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències  de  les  mesures  preventives,  tècnicament  inadequades,  que  hagin  pogut    adoptar  el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions,  això,  no  tan  sols  no  l’eximeix  de  l’obligació  d’aplicar  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte  i  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  si  no  que  hauran  de  ser  materialitzats  com  si  haguessin  estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigencia de l’Estudi  de Seguretat  i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ 
el desenvolupament dels  continguts del Projecte  i  l’Estudi de Seguretat  i  Salut per  l’execució material de 
l’obra,  podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració  expressa  de  subsistència, 
d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el  Coordinador  de 
Seguretat  i  Salut  amb  posterioritat  a  l’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  tindrà  la  consideració  de 
document  de  desenvolupament  de  l’Estudi  i  Pla  de  Seguretat,  essent,  per  tant,  vinculants  per  les  parts 
contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i  Salut  del Contratista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i 
al  ‘‘PLA  D’ACCIÓ  PREVENTIVA  INTERNA D’EMPRESA’‘,  realitzat  de  conformitat  al  R.D.39  /  1997  ‘‘LLEI  DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
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El Contractista en el  seu Pla de Seguretat  i  Salut està obligat a  incloure els  requisits  formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el  seu Pla de Seguretat  i  Salut,    adjuntarà, com a mínim, els plànols  següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

‐  Ubicació dels serveis públics. 
‐  Electricitat. 
‐  Clavegueram. 
‐  Aigua potable. 
‐  Gas. 
‐  Oleoductes. 
‐  Altres. 

‐  Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
‐  Accessos al recinte. 
‐  Garites de control d’accessos. 

‐  Acotat del perímetre del solar. 
‐  Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
‐  Edificacions veïnes existents. 
‐  Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de  l’obra,  segons  les diverses  fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

‐  Tancament del solar. 
‐  Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
‐  Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
‐  Ubicació d’instal∙lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

‐  Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
‐  Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
‐  Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
‐  Farmaciola: Equipament. 
‐  Altres. 

‐  Llocs destinats a apilaments. 
‐  Àrids i materials ensitjats. 
‐  Armadures, barres, tubs i biguetes. 
‐  Materials paletitzats. 
‐  Fusta. 
‐  Materials ensacats. 
‐  Materials en caixes. 
‐  Materials en bidons. 
‐  Materials solts. 
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‐  Runes i residus. 
‐  Ferralla. 
‐  Aigua. 
‐  Combustibles. 
‐  Substàncies tòxiques. 
‐  Substàncies explosives i/o deflagrants. 

‐  Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

‐  Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

‐  Estació de formigonat. 
‐  Sitja de morter. 
‐  Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

‐  Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització 
de circulació. 

‐  Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

‐  Esquema d’instal∙lació elèctrica provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació d’il∙luminació provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal∙lació de Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

‐  Ubicació  de  bastida  porticada  d’estructura  tubular  cobrint  la  totalitat  dels  fronts  de 
façana  en  avançament  simultani  a  l’execució  d’estructura  fins  l’acabament  de 
tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent 

‐  Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl∙liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*)  En  cas  de  no  realitzar‐se  seguretat  integrada  amb  bastides  tubulars,  prèvia 
justificació en l‘ESS. 

‐  Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

‐  Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
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(*)  En  cas  de  no  realitzar‐se  seguretat  integrada  amb  bastides  tubulars,  prèvia 
justificació en l’ESS. 

‐  Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*)  En  cas  de  no  realitzar‐se  seguretat  integrada  amb  bastides  tubulars,  prèvia 
justificació en l‘ESS. 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

‐  Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent. 

‐  Ubicació  i  replanteig  de  baranes  de  seguretat  en  perímetre  i  buit  de  travessers 
d’escales. 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 
llums, xemeneies, buits d’instal∙lacions i encofrats. 

‐  Ubicació  i  replanteig  de  condemna  amb  malla  electrosoldada  enjovat  en  el  cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent en forjat 

‐  Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

‐  Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

‐  Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal∙lacions, 
arquetes i registres provisionals. 

‐  Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel∙les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola  de  cable  per  a  ancoratge  i  lliscament  de  cinturó  de  seguretat  en  perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol  o  plànols  de  distribució  d’elements  de  seguretat  per  a  l’ús  i  manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
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‐  Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

‐  Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

‐  Bastides especials. 

‐  Plataformes  en  voladís  i  moll  de  descàrrega  escamotejables  per  a  introducció  i 
evacuació d’equips. 

‐  Baranes  perimetrals  escamotejables  per  a  treballs  de  manteniment  en  cobertes  no 
transitables. 

‐  Escales  de  gat  amb  enclavament  d’accessos  i  equipament  de  Sistema  de  Protecció 
Col∙lectiva. 

‐  Replanteig  d’ancoratges  i  sàgoles  per  a  cinturons  en  façanes,  xemeneies,  finestrals  i 
patis. 

‐  Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

‐  Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

‐  Altres. 

  (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

‐  Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

‐  Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

  (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

3.4. El ''Llibre d’ Incidencies'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col∙legi 
Professional  corresponent  al  qual  pertanyi  el  tècnic  que  hagi  aprovat  el  pla  de  seguretat  i  salut  o  per 
l'Oficina  de  Supervisió  de  Projectes  o  òrgan  equivalent  quan  es  tracti  d'obres  de  les  Administracions 
públiques. 

 
Segons  l'article  13  del  Real Decret  1627/97  de  24  d'Octubre, modificat  pel  RD  1109/2007  ,  aquest  llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la 
direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones 
o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics 
dels  òrgans  especialitzats  en matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  de  les  Administracions  públiques 
competents, o en el  seu cas, del  representant dels  treballadors, els quals podran  realitzar  les anotacions 
que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  sigui  necessària  la  designació  de  coordinador,  la  direcció  facultativa,  la 
notificarà  al  contractista  afectat  i  als  representants  dels  treballadors  d'aquest  i  només  en  el  cas  que 
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en 
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aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de vint‐i‐quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa 
una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

3.5. Caràcter  vinculant  del  Contracte  o  document  del  ''Conveni  de  Prevenció  i  Coordinació''  i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat  

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat 
de  Prevenció,  podrà  ésser  elevat  a  escriptura  pública  a  requeriment  de  les  parts  atorgants  del  mateix, 
essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El  Promotor  podrà  prèvia  notificació  escrita  al  Contractista,  assignar  totes  o  part  de  les  seves  facultats 
assumides contractualment, a  la persona física,  jurídica o corporació que tingues a be designar a  l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els  terminis  i provisions de tots els documents aquí  incorporats per referència, constitueixen  l’acord 
ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà 
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El  Promotor  i  el  Contractista  s’obligaran  a  si  mateixos  i  als  seus  successors,  representants  legals  i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en  la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No  es  considerarà  que  alguna  de  les  parts  hagi  renunciat  a  algun  dret,  poder  o  privilegi  atorgat  per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots  els  recursos  o  remeis  brindats  per  la  documentació  contractual  vinculant  en matèria  de  Seguretat, 
hauran de ser presos  i  interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 

Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la  documentació 
contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat,  serà  competència  de  la  jurisdicció  civil.  No  obstant,  es 
consideraran  actes  jurídics  separables  els  que  es  dicten  en  relació  amb  la  preparació  i  adjudicació  del 
Contracte  i, en conseqüència, podran ser  impugnats davant  l’ordre  jurisdiccional contenciós‐administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A  títol  orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta una  relació de normativa  aplicable.  El  Contractista,  no 
obstant,  afegirà  al  llistat  general  de  la  normativa  aplicable  a  la  seva  obra  les  esmenes  de  caràcter  tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1. Texts generals 

 Convenis col∙lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de  junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” 
i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo  de  1972  (BOE  31  de marzo  de  1972)”,  “Orden  28  de  julio  (BOE  10  de  agosto  de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol  II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE  2  de  noviembre  de  1989)”,  “Ley  31/1995  (BOE  10  de  noviembre  de  1995)”,  R.D. 
486/1997  (BOE 23 de  abril  de  1997)”,  “R.D.  664/1997  (BOE 24 de mayo de 1997)”,  “R.D. 
665/1997  (BOE 24 de mayo de 1997)”,  “R.D. 773/1997  (BOE 12 de  junio de 1997)”,  “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro  de  enfermedades  profesionales.  R.D.    1995/1978  (BOE  25  de  agosto  de  1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 
de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“  i anul∙lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden  de  20  de  septiembre  de  1986,  por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de  ratificación de 17 de  julio de 1990 del Convenio de 24 de  junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 
en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
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de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre 
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)”  i 
“R.D.  688/2005  (BOE 11 de  junio de 2006)”. Modificat  per  “R.D.  780/1998 de 30 de abril 
(BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 
de  abril  de  1997  (BOE  23  de  abril  de  1997)”.  Complementat  per  “Orden  TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)”  i modificat per  “R.D. 2177/2004  (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)”  i  “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

 “Protección de  la  seguridad  y  la  salud de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

 “Real  Decreto  379/2001,  de  6  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
almacenamiento de productos químicos y sus  instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 112 de 
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real  Decreto  783/2001,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley  54/2003,  de  12 de diciembre,  de  reforma del marco  normativo  de  la  prevención  de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real  Decreto  1801/2003,  de  26  de  diciembre,  sobre  seguridad  general  de  los  productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
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 Real  Decreto  171/2004,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

 Decret  399/2004,  de  5  d’octubre  de  2004,  pel  qual  es  crea  el  registre  de  delegats  i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès  de  seguretat  i  salut  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  7 
d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real  Decreto  312/2005,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los  trabajadores  frente a  los  riesgos derivados o que puedan derivarse de  la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D. 
1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real  Decreto  635/2006,  de  26  de  mayo,  sobre  requisitos  mínimos  de  seguridad  en  los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley  ordinaria  32/2006  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret  102/2008,  de  6  de  maig,  de  creació  del  Registre  d'Empreses  Acreditades  de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas,  aprobado por R.D.  363/1995,  de  10 de marzo,  con  la  finalidad de  adaptar  sus 
disposiciones  al  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  en 
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relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento  de  Ratificación  del  Convenio  número  187  de  la  OIT,  sobre  el  marco 
promocional para  la  seguridad y  salud en el  trabajo, hecho en Ginebra el  31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto  1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento  (UE)  nº 276/2010  de  la  Comisión,  de  31 de  marzo  de  2010,  por  el  que  se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas 
y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  radiaciones  ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 
de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y 
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  preparados 
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real  Decreto  795/2010,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  comercialización  y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la  organización  de  recursos  para  desarrollar  la  actividad  sanitaria  de  los  servicios  de 
prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento  (UE)  nº  109/2012  de  la  Comisión,  de  9  de  febrero  de  2012,  por  el  que  se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados 
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químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento  (UE)  nº  125/2012  de  la  Comisión,  de  14  de  febrero  de  2012,  por  el  que  se 
modifica  el  anexo  XIV  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento  (UE)  nº  412/2012  de  la  Comisión,  de  15  de  mayo  de  2012,  por  el  que  se 
modifica  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica,  con  relación  al  plomo,  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro,  la evaluación,  la autorización y  la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica,  en  lo  que  respecta  a  los  compuestos  de  fenilmercurio,  el  anexo  XVII  del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento  (UE)  nº  126/2013  de  la  Comisión,  de  13  de  febrero  de  2013,  por  el  que  se 
modifica  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento  (UE)  nº  348/2013  de  la  Comisión,  de  17  de  abril  de  2013,  por  el  que  se 
modifica  el  anexo  XIV  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución  de  13  de  mayo  de  2013,  de  la  Dirección  General  de  Empleo,  por  la  que  se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

 ''Ley  5/2013,  de  11  de  junio,  por  la  que  se  modifican  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de 
prevención y  control  integrados de  la  contaminación  y  la  Ley 22/2011, de 28 de  julio,  de 
residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden  PRE/2056/2013,  de  7  de  noviembre,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  VI  del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
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actividades  formativas  en materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  sobre  el 
Reglamento  de  condiciones  para  el  mantenimiento  de  la  homologación  de  actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de  la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas,  por  la  que  se  actualiza  y  dispone  la  publicación  del  Sistema  de  Gestión  de  la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Directiva  2013/59/Euratom  del  Consejo,  de  5  de  diciembre  de  2013,  por  la  que  se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de 
la  exposición  a  radiaciones  ionizantes,  y  se  derogan  las  Directivas  89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real  Decreto  337/2014,  de  9  de  mayo,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014,  de 9 de  julio,  por  la  que  se modifica  el  anexo  I  del  Real Decreto 
1254/1999,  de  16  de  julio,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de  control  de  los  riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento  (UE)  no  1303/2014  de  la  Comisión,  de  18  de  noviembre  de  2014,  sobre  la 
especificación  técnica  de  interoperabilidad  relativa  a  la  «seguridad  en  los  túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento  (UE)  2015/282  de  la  Comisión,  de  20  de  febrero  de  2015,  por  el  que  se 
modifican,  con  relación  al  estudio  ampliado  de  toxicidad  para  la  reproducción  en  una 
generación,  los  anexos  VIII,  IX  y  X  del  Reglamento  (CE)  no  1907/2006  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con  relación  a  los  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  y  los  ftalatos,  el  anexo  XVII  del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados  químicos 
(REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 
de  los  riesgos  inherentes  a  los  accidentes  graves  en  los  que  intervengan  sustancias 
peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, 
de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  básicos  sobre  la  organización  de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, 
de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  en  lo  referido  a  la 
acreditación  de  entidades  especializadas  como  servicios  de  prevención,  memoria  de 
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actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas.” 

 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria  número  10,  ''Prevención  de  accidentes  graves'',  del  Reglamento  de 
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real  decreto 1054/2015,  de  20 de noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Plan  Estatal  de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real  decreto  1072/2015,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con 
la  Directiva  98/24/CE  del  Consejo  y  por  la  que  se  modifican  las  Directivas  91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

4.2. Condicions ambientals 

 “Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985)”. 

 “Ordre  de  30  de  juny  de  1987,  sobre  registre  de  dades  de  control  de  l'ambient  laboral  i 
vigilància mèdica en empreses  amb  risc d'amiant  (DOGC Diari Oficial  de  la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987)”. 

 Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 
contaminación  del  medio  ambiente  producida  por  el  amianto  (BOE  de  6  de  febrero  de 
1991). 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo de 1998. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000) y 
Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003). 

 Real  decreto  212/2002,  de  22  de  febrero  de  2002,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire  libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006). 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  derivados  de  atmósferas  explosivas  en  el  lugar  de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre  de2003). 
Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005) y Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007). 

 Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de  los  trabajadores contra  los  riesgos  relacionados con  la exposición al  ruido.  (BOE 11 de 
marzo de 2006).  
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 Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007). 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007). 

4.3. Incendis 

 Ordenanzas municipales. 

 Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones  de  Protección  Contra  Incendios  (RIPCI)  (BOE  de  14  de  diciembre  de  1993). 
Complementado por Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998) y Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999). 

 “Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció  d’incendis 
forestals  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  10  de  març  de  1995)”  i 
desarrollada por “Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003)”. 

 Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero. 

4.4. Instalacions eléctriques 

 Reglamento  de  líneas  aéreas  de  alta  tensión.  R.D.  3151/1968  de  28  de  noviembre  (BOE 
27de diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. Se deroga con efectos de 19 
de septiembre de 2010, por R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008). 

 Orden de 18 de  julio de 1978, por  la que se aprueba  la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978). 

 “Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de  les  distàncies  reglamentàries  d’obres  i  construccions  a  línies  elèctriques  (DOGC  Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988)”. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000). 

 “Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001)”. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001). 

 “Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001)”. 

 Reglamento electrotécnico de baja  tensión. R.D.  842/2002 de 2 de agosto  (BOE de 18 de 
septiembre de 2002). 

 Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el  inciso 4.2.c.2 de  la  ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja  tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
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 Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión: 
ITC‐BT‐09  Instalaciones  de  alumbrado  exterior  e  ITC‐BT‐33  Instalaciones  provisionales  y 
temporales de obras. 

4.5. Equips i  maquinaria 

 Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos  elevadores  de  propulsión  hidráulica  y  las  normas  para  la  aprobación  de  sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974). 

 Orden  de  23  de    mayo  de  1977,  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada por Orden de 7 de marzo de 
1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, por 
Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982) y R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990). 

 Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  su  mantenimiento.  R.D.  2291/1985  de  8  de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997). 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas  84/528/CEE  sobre  aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988).   

 Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992). 
Modificado por Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995). Se deroga con efectos 
de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por  la que se autoriza  la  instalación de ascensores sin cuarto de máquinas  (BOE de 23 de 
abril de 1997). 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas de  seguridad y  salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997). Modificado por Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 
de 2004). 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 
30 de  septiembre de 1997). Complementado por Real Decreto 1644/2008  (BOE de 11 de 
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octubre de 2008). 

 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998). 

 Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de  la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,  relativa a  los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999). 

 Real  Decreto  1849/2000,  de  10  de  noviembre,  del  Reglamento  de  seguridad  en  las 
máquinas,  por  el  que  se  derogan  diferentes  disposiciones  en materia  de  normalización  y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000). 

 Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004). 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre  la protección de  la salud y  la 
seguridad de  los  trabajadores  frente a  los riesgos derivados o que puedan derivarse de  la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias: 

ITC – MIE ‐ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982).   Modificación: Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983), Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985), 
Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989) y Orden de 10 de marzo 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998). 

ITC  – MIE  –  AEM1:  Ascensores  electromecánicos.  OM  23  de  septiembre  de  1987  (BOE  6  de 
octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988). 
Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998). Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997). 

ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003). 

ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989). 

ITC  – MIE  –  AEM4:  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y manutención,  referentes  a  grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003). 

ITC ‐ MIE ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991).  

Norma  UNE‐58921‐IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento,  revisiones  e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

4.6. Equips de protecció individual 

 Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992). Modificado 
por OM de 16 de mayo de 1994, por R.D. 159/1995 de 3 de  febrero  (BOE 8 de marzo de 
1995) y por la Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002). Complementado 



                                                                                                                         

‐ 172 ‐ 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\02 ESTUDI SEGURETAT I SALUT\25320 ESS.doc.‐ITO 

por la Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996), Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998), Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999), Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) y 
Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001). 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que  se  regula  las  condiciones para  la  comercialización y  libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997). 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de  la  norma  EN  143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas. 
Requisitos,  ensayos,  marcado,  de  conformidad  con  la  Directiva  89/686/CEE  del  Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]. 

 Normas Técnicas Reglamentarias. 

4.7. Senyalització 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el  trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

 Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  Señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987). 

 Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU. 

4.8. Diversos 

 Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986). Modificada por Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987) y Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994). 

 Orden  de  20  de  junio  de  1986  sobre  Catalogación  y  Homologación  de  los  explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986). 

 Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005) y  Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007). 
Complementada  por  Resolución  de  24  de  agosto  de  2005  (BOE  de  13  de  septiembre  de 
2005), Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006), Orden PRE/672/2006 (BOE de 
11 de marzo de 2006) y Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007). 

 Orden  de  16  de  diciembre  de  1987  por  la  que  se  establecen  nuevos  modelos  para  la 
notificación  de  accidentes  de  trabajo  y  se  dan  instrucciones  para  su  cumplimentación  y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada por Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002). 

 Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion  de  actividades  en  los  centros  de  trabajo,  dictada  en  desarrollo  del  Real 
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Decreto‐Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988). Modificada por  Orden 
de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999). 

 Real  Decreto  1299/2006,  de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de 
enfermedades profesionales en el  sistema de  la  Seguridad Social  y  se establecen criterios 
para  su  notificación  y  registro  (BOE  de  19  de  diciembre  de  2006).  Complementada  por 
Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007). 

 Resolución  de  1  de  agosto  de  2007,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  por  la  que  se 
inscribe  en  el  registro  y  publica  el  IV  Convenio  Colectivo  General  del  Sector  de  la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007). 

 Convenios colectivos. 

 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan  los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009). 

 Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el  libre acceso a  las actividades de servicios y su 
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010). 

5. CONDICIONS ECONÓMIQUES 

5.1. Criteris d’aplicació 

L’  Art.  5,  4  del  R.D.  1627  /  1997,  de  24  d’octubre,  manté  per  al  sector  de  la  construcció,  la  necessitat 
d’estimar  l’aplicació  de  la  Seguretat  i  Salut  com  un  cost    ‘‘afegit’‘  a  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència  al  quadre  de  preus  sobre  el  que  es  calcula.  Sols  podran  figurar  partides  alçades  en  els  casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels  nivells  de  protecció  continguts  en  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut. A  aquests  efectes,  el  pressupost  del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos  legal quan el  legislador  indica que, no s’inclouran en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor  i els criteris  tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. Certificació del presupost del Pla de Seguretat i  Salud 

Si bien Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per  les obres de Construcció, es precisa  l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat  i salut s’abonarà d’acord amb el que  indiqui el corresponent contracte d’obra. 
Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del  Projecte,  de  forma  no  segregable,  per  les  obres  de  Construcció,  es  precisa  l'establiment  d’un  criteri 
respecte  a  la  certificació  de  les  partides  contemplades  en  el  pressupost  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  

5.3.  Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els  preus  aprovats  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  continguts  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva  adjudicació,    podrà  contemplar‐se  la  possibilitat  de  revisió  de  preus  del  pressupost  de  Seguretat, 
mitjançant  els  índexs  o  fórmules  de  caràcter  oficial  que  determini  l'òrgan  de  contractació,  en  els  terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

6. CONDICIONS TÉCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 

El  Contractista  Principal  haurà  de  reflectir  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut    la  manera    concreta  de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de  les diferents Tècniques Analítiques  i 
Operatives de Seguretat: 
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Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 
de les causes. 

Prèvies als accidents.‐ 

 

‐  Inspeccions de seguretat. 

‐  Anàlisi de treball. 

‐  Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

‐  Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.‐ 

‐  Notificació d'accidents. 

‐  Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  

Segons  que  l'objectiu  de  l'acció  correctora  hagi  d’operar  sobre  la  conducta  humana  o  sobre  els  factors 
perillosos  mesurats,  el  Contractista  haurà  de  demostrar  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  Higiene  que  té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

‐  Sistemes de Seguretat  

‐  Proteccions col∙lectives i Resguards 

‐  Manteniment Preventiu 

‐  Proteccions Personals 

‐  Normes 

‐  Senyalització 

El Factor Humà: 

‐  Test de Selecció prelaboral del personal. 

‐  Reconeixements Mèdics prelaborals. 

‐  Formació 

‐  Aprenentatge 

‐  Propaganda 
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‐  Acció de grup 

‐  Disciplina 

‐  Incentius 

  

6.2. Condicions Técniques del Control de Qualidad de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir  a  la  seva  estructura  empresarial,  per  a  controlar  la  qualitat  de  la  Prevenció  de  la 
Sinistralitat  Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a  títol de guia,  l'enunciat dels 
més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals  i procediments de complimentació,  integrats a  l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte 
  

6.3. Condicions Técniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 

El  comitè o  les  persones  encarregades de  la  promoció,  coordinació  i  vigilància  de  la  Seguretat  i  Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant‐se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El  Contractista  acreditarà  l'existència  d'un  Servei  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  com  a 
departament  staff  depenent  de  l'Alta  Direcció  de  l'Empresa  Contractista,  dotat  dels  recursos,  medis  i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el 
constructor comptarà amb  l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat  i Salut de  la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  podrà  vedar  la  participació  en  aquesta  obra  del  Delegat  Sindical  de 
Prevenció que no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica preventiva pel  correcte  compliment de  la 
seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de  la Seguretat  i Salut de  la seva empresa,   haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra  disposarà  de  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  a  temps  parcial,  que  assessori  als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com  una  Brigada  de  reposició  i manteniment  de  les  proteccions  de  seguretat,  amb  indicació  de  la  seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l’Empresa Contractista competent en materia de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball  integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a  les  instal∙lacions mèdiques a  l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que  estarà  degudament  assenyalada  i  contindrà  allò  disposat  a  la  normativa  vigent  i  es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  Higiene  el  contractista  principal  desenvoluparà  l'organigrama  així  com  les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de  l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà  de  fer  a  tots  els  treballadors  del  Centre  de  Treball 
(propis  i  Subcontractats),  segons  ve  assenyalat  a  la  vigent  reglamentació  al  respecte,  com  a  mínim  un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral∙lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries 
de la seva competència: 

‐  Higiene i Prevenció al treball. 

‐  Medicina preventiva dels treballadors. 

‐  Assistència Mèdica. 

‐  Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

‐  Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

‐  Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5. Competencies dels Col.laboradors Prevencionistes en l’obra 

D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del  Cap  d’Obra  es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant‐se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir‐ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
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S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A  efectes  pràctics,  i  amb  independència  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut,  si  la  importància  de  l’obra  ho 
aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de 
Seguretat’‘,  integrat  pels màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses  participants  a  cada  fase  d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competencies de Formació en Seguretat en l’obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal  la  formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al  seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT  DELS EQUIPS, MÁQUINES I/O 
MÁQUINES‐FERRAMENTES 

7.1. Definici  i característiques dels Equips, Máquines i/o Máquines‐Ferramentes 

Definició 
És  un  conjunt  de  peces  o  òrgans  units  entre  si,  dels  quals  un  al menys  és mòbil  i,  en  el  seu  cas,  d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament  i de potència, etc., associats de  forma solidària per a una aplicació 
determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació,  tractament,  desplaçament  i  accionament  d’un 
material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

Un  mateix  equip  intercanviable,  que  modifiqui  la  funció  d’una  màquina,  que  es  comercialitza  en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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Característiques 

Els equips de  treball  i màquines aniran acompanyats d’unes  instruccions d’utilització, esteses pel  fabricant o 
importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de  manutenció,  instal∙lació  i  utilització,  així  con  les 
normes de seguretat  i qualsevol altra  instrucció que de forma específica siguin exigides en  les corresponents 
Instruccions  Tècniques  Complementàries  (ITC),  les  quals  inclouran  els  plànols  i  esquemes  necessaris  per  al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

7.2. Condicions d’elecció, utilizació, emmagatzematge  i  manteniment dels Equips, Máquines i/o Máquines‐
Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar‐se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són  les contemplades en  l’Annex  II del R.D. 1215, de 18 de  juliol sobre  ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat  i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

 Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment,  fixats  pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col∙locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran 
documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  de  conformitat,  lliurament  i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
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 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats  membres  sobre  màquines  (D.O.C.E.  Núm.  L  183,  de  29/6/89),  modificada  per  les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 
de  30/8/93).  Aquestes  4  directives  s’han  codificat  en  un  sols  text  mitjançant  la  Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

  Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

  Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
 Components  de  seguretat  (inclou  ROPS  i  FOPS,  vegeu  la  Comunicació  de  la  Comissió 

94/C253/03 ‐D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels 
Estats membres  sobre  el material  elèctric  destinat  a  utilitzar‐se  amb  determinats  límits  de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per  les  Directives  del  Consell  90/488/CEE,  de  17/9/90  (D.O.C.E.  Núm.  L  270  de  2/10/90)  i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
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Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels 
Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E.  Núm.  L  139,  de  23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de  28/12/95)  i  Ordre  Ministerial  de  26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres  sobre aparells de gas  (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per  la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions  dels  Estats  membres  sobre  els  aparells  i  sistemes  de  protecció  per  a  ús  en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a  l’aproximació 
de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  equips  a  pressió  (D.O.C.E.  Núm.  L  181,  de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb  les  seves corresponents modificacions  i adaptacions al progrés  tècnic, 
relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  determinació  de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva  del  Consell  89/655/CEE,  de  30/11/89,  relativa  a  les  disposicions  mínimes  de 
seguretat  i  de  salut  per  a  la  utilització  pels  treballadors  en  el  treball  dels  equips  de  treball 
(D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89),  modificada  per  la  Directiva  del  Consell  95/63/CE,  de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials  (B.O.E.  de  2/12/2000),  i 
Ordre  Ministerial  de  8/4/1991,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica  Complementària 
MSG‐SM‐1 del Reglament de Seguretat de  les Màquines,  referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica Complementària 
MIE‐AEM‐3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció  referent  a  Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81)  i complementada 
per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova  Instrucció  Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret  837/2003,  de  27  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  nou  text modificat  i  refós  de  la 
Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre  Ministerial,  de  9/3/1971,  per  la  qual  s’aprova  l’Ordenança  General  de  Seguretat  i 
Higiene  en  el  Treball  (B.O.E.  de  16/3/71;  B.O.E.  de  17/3/71  i  B.O.E.  de  6/4/71).  Anul∙lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, Maig 2022 

 

         
    David Pedrerol Lechuga 
      Enginyer  Industrial 
      Col∙legiat  núm. 14.180 
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PRESSUPOST 

El  valor  aproximat  per  al  conjunt  de mesures  per  a  la  seguretat  a  l’obra  puja  a 170.000€,  desglossats  en  el 
següents conceptes especificats al pressupost adjunt 

   PRESSUPOST          

      

  Preu  Amidament  Import 

      
01  PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES      
01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL      

     
pa  Part proporcional d'EPI's per a tot el personal del contractista (cascos, 

cinturons de seguretat, guants, botes, ulleres, etc.) fins a la completa 
finalització dels treballs 

34,000.00 €  1.000  34,000.00 € 

  TOTAL     34,000.00 € 

      
01  PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES      
03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA      

     
pa  Part proporcional d'EPC's per a tot el personal del contractista fins a la 

completa finalització dels treballs, entre els quals hi ha la col∙locació de 
xarxes sota tots els forjats i cobertes, escales d'accés i baranes 
degudament homologades, línies de vida... 

93,500.00 €  1.000  93,500.00 € 

  TOTAL     93,500.00 € 

      
01  PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR DE CAN CASABLANQUES      
04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA      

     
mes  Lloguer de mòduls prefabricats per a sanitaris, vestuaris i menjador,  de 

panell d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment 
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel∙les d'acer galvanitzat, amb 
instal∙lacions completes 

42,500.00 €  1.000  42,500.00 € 

  TOTAL     42,500.00 € 

      

 IMPORT TOTAL DEL PRESUPOST :      170,000.00 
€ 

 

Barcelona, Maig 2022 

         
    David Pedrerol Lechuga 
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DD. DADES GENERALS 

DD.1 INTRODUCCIÓ 

La Llei 38/1999 de Ordenació de la Edificació (LOE) estableix com a obligacions del Director de la Execució 
d’Obra (DEO) verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d’assaigs i 
proves precises així com dirigir l’execució material de la obra comprovant els replanteigs, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions. 

Aquesta exigència, desenvolupada en l'Art. 7 del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), requereix que el Projecte 
d'execució inclogui, almenys, la següent informació: 

• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de manera permanent en l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 

• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva 
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de 
l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius. 

• Les verificacions i les proves de servei que, en el seu cas, hagin de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. 

L'objecte del present Pla, és establir les operacions de control de qualitat a desenvolupar durant l'execució de 
l'obra. 

Quan la DO detecti alguna anomalia o incompliment de les prescripcions que es detallen més endavant, deixarà 
constància expressa de les mateixes i traçarà, a continuació, les pautes de correcció necessàries. 
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MN. MEMÒRIA DE CONTROL 

MN.1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

És objecte del present Pla de Control identificar tots els processos constructius que es controlaran una vegada 
s'executin els treballs per a realitzar el present projecte. 

Per a això, s'adjunta com a annex al Pla la fulla de PROCESSOS CONSTRUCTIUS en la qual queden assenyalats 
tots aquells que s'estima tindran lloc durant l'obra i que poden variar en funció de l'evolució dels treballs, fases 
d'obra, canvis de disseny o decisió de la Direcció facultativa. En finalitzar els treballs hauran d'haver-se 
controlat TOTS els processos constructius executats i s'haurà de tenir documentació acreditativa d'això. 

MN.2 TIPUS DE CONTROL 

Abans o durant l’obra, la DEO realitzarà conjuntament amb el Pla d’Autocontrol del Constructor (si n’hi hagués) 
un Programa de Control que definirà com ha de realitzar-se aquest control i on quedi definida la lotificació de 
cada concepte a controlar. Durant la mateixa execució es farà el seguiment del control, tant de recepció de 
materials com d’execució. 

Segons disposa el CTE, es defineixen tres nivells de control per a cada fase d’obra:  

1.- Prescripcions sobre els materials (CONTROL DE RECEPCIÓ A OBRA) 

Característiques tècniques que han de tenir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres 
així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, apilament i manipulació, 
les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi realitzat incloent el mostreig del producte, 
els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, les accions a realitzar i els criteris d'ús, 
conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions sobre la execució de les unitats d’obra (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normativa 
d'aplicació, condicions a emplenar abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions 
d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, 
criteris d'acceptació o rebutgi. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat (CONTROL OBRA ACABADA) 

S'indiquessin les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. 
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Així doncs, podem dir que el Programa de Control de Materials i Execució d’Obra ha de generar diferents tipus 
de controls:  

A. Per als materials: 

A1.- DOCUMENTAL: Controls de recepció a obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
compleixen el que queda exigit en projecte. 

Es realitzaran a partir de: 

• El control de la documentació dels subministraments, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 

o Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 

o Certificat de garantia del fabricador 

o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs marcatge CE. 

• - El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. Es realitzarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o que pugui indicar en el seu 
moment la Direcció Facultativa. 

B. Per a les unitats d’obra: 

B1. VERIFICACIONS: Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SEVEI: Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, una vegada s'hagi 
finalitzat la mateixa. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la Direcció Facultativa i 
exigides per la legislació aplicable. 

MN.2.1 CONTROL DE RECEPCIÓ A OBRA DE PRODUCTES , EQUIPS I SISTEMES 

Per a verificar la idoneïtat dels productes, equips i sistemes, a la seva arribada a l'obra. La DO rebrà la 
documentació dels subministraments i verificarà que aquesta documentació és suficient per a l'acceptació dels 
mateixos havent de ser conforme amb l'indicat en la relació que s'indica. 
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MN.2.1.1 LLISTA GENERAL PER GRUPS D’ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ 

Tots els productes, equips i sistemes que s’incorporin de forma permanent a la obra hauran d’anar 
acompanyats de: 

• DOCUMENTACIÓ D’IDENTIFICACIÓ (Albarà i/o certificat de subministre) 

• DOCUMENTACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES (Fulla de característiques tècniques i instruccions 
d’ús i manteniment) 

• DOCUMENTACIÓ DE GARANTÍA (Certificat de garantia firmat per persona física en productes sense 
obligatorietat de marcatge CE o, en cas de ser aquest obligatori, Declaració CE de conformitat firmada 
pel fabricant, havent-se de sol·licitar addicionalment i sempre que procedeixi, la corresponent a 
l’apartat “Comportament al foc dels productes de Construcció”. 

MN.2.1.2 INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions hauran d’aportar la següent documentació addicional: 

• CERTIFICATS DE LA PRESA A TERRA: Instal·lació de presa a terra, amb assaigs acreditats i compliment 
de normativa 

• CERTIFICATS D’HOMOLOGACIÓ DE MATERIALS I EQUIPS D’INSTAL·LACIONS (previ al seu muntatge) 

• SANEJAMENT 

o Certificat d'homologació de dipòsits 
o Certificat d'homologació de canonades 
o Certificat d'homologació de soldadura 
o Certificat d'homologació de vàlvules 
o Certificat d'homologació de canonades de sanejament 

• ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS 

o Certificat d'homologació de quadres elèctrics 
o Certificat d'homologació d'equips de comandament i protecció 
o Certificats d'homologació de tubs de protectors 
o Certificat d'homologació de safates porta cables 
o Certificats d'homologació de Cables elèctrics 
o Certificats d'homologació de Mecanismes d'actuació i preses 

• INSTAL·LACIONS VÀRIES 

o Certificat d'homologació de Conductors i Equips d'instal·lacions de seguretat 
o Certificat d'homologació de Parallamps 
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• CERTIFICAT DE REGISTRE D’INSTAL·LADORS 

o Certificat de Registre de l'empresa instal·ladora de Lampisteria 
o Certificat de Registre de l'empresa instal·ladora Elèctrica 
o Certificat de Registre de l'empresa instal·ladora de Seguretat, Protecció Contra el Foc, 

Climatització, ect… 

MN.2.2 CONTROL D’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ D’UNITATS D’OBRA 

Durant l'execució de l'obra, la DO controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així 
com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 
projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva. 

Es comprovarà, que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 

La DF determinarà en cada procés constructiu el nivell d'inspecció que es considera necessari per a determinar 
la correcta execució dels treballs, podent ser: 

• Inspecció visual o organolèptica 
• Inspecció mètrica 
• Inspecció de tècnic especialitzat 
• Realització d'assajos no destructius 
• Realització d'assajos destructius 

MN.2.3 CONTROL RECEPCIÓN D’OBRA ACABADA 

MN.2.3.1 OBRA CIVIL 

Una vegada acabades parts completes de l'obra i, en el seu cas, la totalitat de l'obra, la DO recopilarà la 
documentació d'obra acabada. 

Aquesta quedarà registrada en un llistat de tal manera que pugui verificar-se per cadascuna de les activitats 
motiu de control l'acceptació final i la documentació i/o controlis- assajos que ho suporten. 

MN.2.3.2 INSTAL·LACIONS 

Pel que fa a les instal·lacions, aquestes es verificaran abans de la seva entrega a la Propietat segons el següent 
protocol de proves (o les que la DF determini):  

• Lampisteria i sanejament 
o Estanquitat de la xarxa de lampisteria 
o Verificació de valvulería 
o Prova d'abocament i evacuació 
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• Electricitat 
o Mesura dels nivells de tensió en quadres generals i secundaris 
o Verificació de quadres elèctrics 
o Aïllament de circuits entre conductors actius i respecte a terra. 
o Mesura del temps de tret de diferencials 
o Caiguda de tensió en circuits 
o Continuïtat del circuit de protecció 
o Verificació de preses de corrent 
o Mesura de terres generals 

 
o Telecomunicacions 
o Equips 
o Quadres 
o Transmissió de senyal 

 
• Ventilació i climatització 

o Equips 
o Cabals entrada i sortida 
o Transmissió de senyal 

 
• Protecció contra incendis 

o Equips 
o Quadres 
o Transmissió de senyal 

 

MN.2.3.3 CONDICIONS DE PROVA 

Per a la realització de les proves serà necessari que prèviament s'hagi realitzat la posada en marxa de tots els 
equips per part dels instal·ladors. 

Les instal·lacions han d'estar acabades, regulades, programades i en estat de funcionament. 

Serà necessària l'assistència dels instal·ladors a les proves. 

  



 

- 7 - 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT\25320Qm01 Pla Control Qualitat.docx 

MN.3 PLEC DE CONDICIONS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

MN.3.1 Generalitats 

Les mostres dels materials bàsics que hagin de ser objecte d’assaig seran facilitades gratuïtament per les 
empreses adjudicatàries de les obres o subcontractades per elles. 

Així mateix facilitaran gratuïtament els següents serveis: 

• Bastides, plataformes, escales i quant calgui per a poder aconseguir el punt en què hagin de realitzar-
se els assajos, o bé ascens o descens de mostres o mitjans d'assaig fins al punt d'assaig. 

• Aigua i electricitat en el punt d'assaig quan es requereixi. 

MN.3.2 Entitat contractant del Control de Qualitat 

El Control de Qualitat i la realització dels assaigs pertinents serà a càrrec d’un laboratori acreditat, extern i 
independent a l’empresa a empresa externa i independent a l’empresa adjudicatària de les obres. La vigilància 
del correcte compliment del Control de Qualitat serà efectuada conjuntament entre el Constructor, la DO i la 
DEO segons el que s’estableixi en el Programa de Control de Qualitat 

MN.3.3 Objectius del Control de Qualitat 

A continuació es descriuen les finalitats que es persegueixen mitjançant els assaigs que es demanen en els 
Processos Constructius més significatius de la obra.  

Pels assaigs no indicats a continuació però inclosos posteriorment per a cada procés, es remetrà al que pugui 
quedar establert en el Plec de Condicions del Projecte o, en el seu defecte, el Plec de Condicions que estableixi 
ITEC. 

MN.3.3.1 Moviment de terres: Assaigs de sòls i compactació dels mateixos 

A. Classificació dels sòls excavats, segons la seva aptitud com a terrenys de terraplenament o subbases 
B. B. Comprovació de compactació de terraplenaments i subbases de paviments 

MN.3.3.1.1 Assajos sobre els materials 

Els assajos que han de realitzar-se sobre cada tipus de terreny que poden emprar-se en farciments és el 
següent: 

• Assaig PROCTOR modificat 
• Assaig granulomètric 
• Assaig limitis de Atterberg 
• Assaig de contingut d'humitat 
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• Índex CBR 
• Determinació de l'inflament (Lambé). 

MN.3.3.1.2 Assajos de compactació 

• Determinació del contingut d'humitat 
• Determinació de densitat "in situ" 
• Determinació del gruix màxim de cada tongada estesa i nombre mínim de passades de 

màquina compactadora, per a aconseguir la compactació especificada. 
• En zona d'edificació, i en cas de dubte, poden sol·licitar-se assajos amb placa de càrrega. 
• Assaig de placa de càrrega UNEIX-7391-75 (si es demana). 

MN.3.3.1.3 Freqüència dels assajos 

• Determinacions de densitat i humitat en terrenys compactats: 
• En terraplenaments: cada 300 m³. 
• En bases de paviment: cada 400 m² i tongada estesa. 
• En reblert de trasdossats de murs i rases de serveis: cada 100 m³. 

MN.3.3.2 Formigons  

En general, el nivell de control serà el que la EHE defineix en el seu article 88.4 com a Control Estadístic o en 
l’article 95.1 com a Control d’Execució a Nivell Normal. 

• Control estadístic de nivell normal de resistència de formigons en: forjats. 
• Control de les característiques dels ciments a requeriment de la Direcció Facultativa. 
• Control de la qualitat dels àrids, a requeriment de la direcció facultativa. 
• Assajos de previs de dosatge, a requeriment de la direcció facultativa. 

Aquests assajos es realitzaran tant en formigons abocats a obra com en tallers de prefabricació d’estructures 
de formigó (si n’hi ha). 

MN.3.3.2.1 Assajos de materials 

Ciments 

Assajos previs previstos en la “INSTRUCCIÓ PER AL A RECEPCIÓ DE CIEMNTS RC-97”, que son els següents: 

• Físics: Finor de molt (UNEIX 80122:91), densitat (UNEIX 80103:86), principi i final d'enduriment UNEIX 
EN196-3:96), expansió (UNEIX EN196-3:96). 

• Mecànics: Resistència a la compressió (UNEIX EN198-1:96) 
• Químics: Pèrdua al foc (UNEIX EN196-2:96), residu insoluble (UNEIX EN 196-2:96), contingut de SiO3 

(UNEIX EN 196-2:96), contingut clorurs (UNEIX 80217:91). 

Aquests assajos només es realitzaran si el ciment emprat no disposa d'un segell o marca de qualitat, 
oficialment reconegut per l'autoritat competent, d'un estat membre de la Unió Europea (RC-97, art. 10 b). 
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Durant l'execució d'obra caldrà fer comprovacions periòdiques dels següents apartats: 

• Pèrdua al foc, residu insoluble, finor de molt, principi i final d'enduriment, resistència a la compressió i 
expansió en autoclau. 

En el cas que s'utilitzin cendres volants com a substitutiu del ciment, assaig de les mateixes segons UNE EN 
450:95 i 83-414/90 i concordants. 

Àrids 

Abans de l'inici d'obra si no es posseeix experiència, assajos per a determinar si l'àrid compleix les condicions 
exigides per l'article 28.3 de la EHE. 

Additius 

Es comprovaran en els assajos previs del formigó, a part de comprovar que no afavoreixen la corrosió de les 
armadures. 

Formigons 

Abans de l'inici de les obres, si el contractista no pot demostrar experiències prèvies amb els materials i mitjans 
del formigó a fabricar: 

• Assajos previs de laboratori per a cada dosatge, segons l'article 86 de la EHE. 
• Assajos característics del formigó, per a cada dosatge, amb els mitjans reals de fabricació, segons 

l'article 87 de la EHE. Els assajos es realitzaran sobre provetes procedents de 6 pastades diferents. De 
cada pastada s’emmotllaran 2 provetes, excepte de la primera pastada de la qual s’emmotllaran 6. Les 
provetes es trencaran als 28 dies, excepte les de la primera pastada, que es trencaran 1 a les 48 hores, 
2 als 7 dies, 2 als 28 dies, deixant la 6a de testimoniatge per a ulteriors comprovacions. 

MN.3.3.2.2 Assajos durant l'execució 

De manera aleatòria, i amb els mínims que s'indiquen en l'apartat de freqüència d'assaig, es realitzaran les 
preses (sèries) de mostres del formigó que es vagi a abocar en obra.  

Cada presa de mostres haurà de constar de les següents operacions: 

• Anotació de les característiques del formigó, consignades en l'albarà de subministrament. 
• Anotació de l'hora i dia de la presa de mostra, així com zona a la qual va destinat el formigó. 
• Realització de l'assaig del con de Abrahms a l'inici i ¾ de la descàrrega. 
• Elaboració de 5 provetes cilíndriques, degudament numerades i identificables, que previ 

emmagatzematge en les degudes condicions d'humitat i temperatura, hauran de trencar-se: 
o 1 als 7 dies  
o 2 als 28 dies  
o 2 de reserva. 
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Les dues provetes de reserva hauran de guardar-se fins al final de l'obra, decidint llavors la direcció facultativa 
si es trenquen o es tiren. S´hauran de trencar- en cas que els trencaments als 7 o 28 dies s'obtingui un valor de 
resistència en una de les provetes inferior en més d'un 25% del qual seria d'esperar, i que la diferència de 
resistència entre ambdues provetes és superior a un 30% de la més alta. 

A part d'aquests assajos de resistència, periòdicament es realitzarà una anàlisi dels ciments, cendres, àrids i 
aigua emprats en la seva fabricació. 

MN.1.1.1.1 Freqüència dels assajos 

A part dels assajos previs o de reconeixement, la freqüència del qual ve condicionada al subministrament, els 
assajos de resistència hauran d'efectuar-se amb la següent freqüència. 

Formigons abocats in situ 

• En fonamentacions i murs: 4 preses (sèries) cada 100 m³ 
• En paviments: 4 preses (sèries) cada 100 m³ 
• En forjats: 4 preses (sèries) per planta i cada 500 m² de forjat i com a mínim cada 100 m³. 
• En pilars: 4 preses (sèries) com a mínim per planta separada per juntes de dilatació i com a 

mínim cada 100 m³. 

Formigons abocats en taller 

S'exigirà al fabricant la realització d'assajos sistemàtics. No obstant això, addicionalment, l'empresa de control 
de qualitat haurà de prendre mostres aleatòries, per a contrastar els resultats donats pel fabricant. La 
freqüència de la presa de mostres serà d'1 cada 50 m³ per a elements estructurals (pilars o cintres) i cada 100 
m³ en plaques de tancament o forjat.  

MN.3.3.2.3 Comprovacions i assajos a realçar en taller estructura prefabricada de formigó 

Durant l'execució de l'estructura prefabricada de formigó en taller, l'empresa del control de qualitat haurà de 
desplaçar al taller o tallers en què es construeixi l'estructura a inspectors qualificats, en règim en general de 
jornada completa verificant entre altres els següents extrems: 

• Correspondència entre el material utilitzat i l'especificat en plans aprovats. 
• Control dimensional de l'estructura construïda amb les següents comprovacions. 
• Correcta ubicació de les plaques metàl·liques embegudes. 
• Dimensions generals de les peces a ser assemblades en obra. 

De cada visita a taller s'aixecarà una acta, en el qual s'han d'identificar els elements inspeccionats, i qualsevol 
anomalia observada. 

MN.3.3.2.4 Acers d'armar 

Comprovació a requeriment de la Direcció Facultativa de la secció equivalent, doblegat i desdoblegat, límit 
elàstic, càrrega i allargament de trencament. Si han de soldar-se barres, assajos de soldabilitat. 
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MN.3.3.2.5 Assaig de materials 

Per a cada diàmetre dels utilitzats en l'obra haurà de determinar-se: 

• límit elàstic 
• càrrega de trencament 
• allargament al trencament 
• verificació de secció equivalent 
• verificació de regruixos del corrugat 
• assaig de doblegat i desdoblegat a 180è. 

Per al cas de les malles electrosoldades, a més de l'anterior assaig referit al diàmetre principal, s’haurà 
d'assajar: 

• • resistència a l'arrencament del nus soldat. 

MN.3.3.2.6 Freqüència d'assaig 

Si l'acer subministrat posseeix un certificat de conformitat CC-EHE els anteriors assajos es realitzaran cada 40t 
de material subministrat a obra, i amb una freqüència mínima d'una vegada al mes. 

Si l'acer no posseís el certificat de conformitat, es doblegarà la freqüència d'assaig. 

Els assajos es realitzaran sobre dues provetes de cada diàmetre preses a l'atzar entre el material subministrat. 

MN.3.3.3 Estructura metàl·lica 

El control de qualitat de l'acer, tindrà dues parts diferenciades: controls a efectuar en taller i posteriorment en 
obra. En general les unions a efectuar en taller i en obra, “par de apriete”, líquids penetrants, radiografies i 
gruixos de pintura. 

A. En fase de construcció en taller 

S'efectuaran visites periòdiques a taller controlant la qualitat d'execució amb control dels següents apartats: 

• Certificats d'origen del material utilitzat, i en cas de dubte realització d'assajos de les 
característiques dels acers. 

• Comprovació d'unions per soldadura o caragolades 
• Comprovació que els perfils i xapes la d'estructura que s'està construint són els que consten 

en plans, amb especial atenció a la verificació dimensional de les parts que hagin de ser 
assemblades en obra, com a plaques d'ancoratge i dimensions generals de les parts. 

• Verificació del decapatge per granallat i gruixos del recobriment anticorrosiu. 

B. En fase d'execució d'obra 

Comprovació dels següents apartats: 
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• • Comprovació mitjançant clau dinamomètrica del parell de colli fort de caragols d'alta 
resistència. 

• • Control de soldadures efectuades in situ. Inspecció visual d'unions soldades en estructura 
metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNEIX 14044:2002 i realització d'assajos de 
líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 
1289:1998; UNEIX EN 1289/1M:2002 i UNEIX EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules 
magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNEIX EN 1290/1M:2002 i UNEIX EN 
1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNEIX EN 
1291/1M:2002 i UNEIX EN 1291:1998/A2:2006 

• • Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i 
classificació, segons la norma UNE-EN 12517-1. 

• • Comprovació dels gruixos de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element 
metàl·lic, segons la norma UNEIX_EN_ISO 2808, així com la seva adherència. 

MN.3.3.3.1 Assajos de materials 

L'empresa adjudicatària del control de qualitat haurà d'exigir als tallers que facilitin els certificats del 
subministrador del material, en què s'especifiqui les característiques del material i dels assajos als quals s'han 
sotmès les partides d'acer subministrat. 

Independentment d'això, aleatòriament s'efectuaran sobre el material subministrat els assajos que a 
continuació s'especifiquen. 

Perfils i platabandes laminades 

Sobre cadascun de cada tipus dels perfils laminats utilitzats en l'estructura metàl·lica o platabandes, i prenent 
les mostres dels punts indicats en l'article 2.1.5 de l'EA-95 hauran d'analitzar-se les característiques de l'acer, 
mitjançant els següents assajos: 

Amb l'UNEIX 7474-1 (EN 10 002-1) 

• Limiti elàstic 
• Tensió de trencament 
• Modulo d'elasticitat 
• Registre continu del diagrama tensió deformació 

Amb l'UNEIX 7292 

• Plegat simple 

Amb l'UNEIX 7 475. Anàlisi química de: 

• Carboni: UNEIX 7014, 7331, 7349 
• Fòsfor: UNEIX 7029 
• Sofre: UNEIX 7019 
• Nitrogen: UNEIX 36 317-1 
• Silici: UNEIX 7028 
• Manganès: UNEIX 7027 
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Quan s'indiquen varis pot triar-se el més convenient 

Caragols ordinaris i d'alta resistència 

En el cas d'unions caragolades, determinació per a cada tipus de caragol de les característiques segons la 
Norma EA-95. Els assajos a realitzar són la comprovació de dimensions, determinació de les característiques 
mecàniques de l'acer UNEIX 7474-1, duresa BRINELL, rebatimiento del cap, trencament amb entalladura i 
mandrinatge de rosques. A més, en el cas de caragols d'alta resistència, resiliència i comprovació de 
la descarburación. 

MN.3.3.3.2 Comprovacions i assajos a realitzar en taller 

Durant l'execució de l'estructura metàl·lica en taller, l'empresa del control de qualitat haurà de desplaçar al 
taller o tallers en què es construeixi l'estructura a inspectors qualificats, en règim en general de jornada 
completa verificant entre altres els següents extrems: 

• Si el personal de soldadura disposa de les corresponents homologacions per al treball i 
posició de soldadura. 

• Correspondència entre el material utilitzat i l'especificat en plans aprovats. 
• Control dimensional de l'estructura construïda amb les següents comprovacions: 
• Correcció dimensional de les perforacions de les plaques d'ancoratge en cintres amb les seves 

corresponents perforacions en pilars, per a assegurar el treball simultani de tots els caragols 
travant a esforços rasants. 

• Correcta alineació de les plaques d'ancoratge amb els eixos estructurals. 
• Dimensions generals de les peces a ser assemblades en obra. 
• Examen d'unions entre perfils. Constarà entre altres de les següents comprovacions: 
• Examen visual segons UNE 14044-73 
• Longituds i gruixos de soldadura 
• Examen mitjançant líquids penetrants o radiogràfics 
• Tractaments anticorrosius: Es comprovarà 
• Que el granallat o ratllat aplicat compleix el grau de preparació de superfície d'acord amb la 

norma ISO 8501-1. 
• Que els gruixos aplicats de tractament antioxidant és conforme amb l'especificat. 
• Que l'adherència de la pintura sobre la base és adequada. 

De cada visita a taller s'aixecarà una acta, en el qual s'han d'identificar els elements inspeccionats, i qualsevol 
anomalia observada. 

MN.3.3.3.3 Comprovacions i assajos durant l'execució en obra 

Els assajos durant l'execució es refereixen bàsicament a l'examen de soldadures i unions caragolades, així com 
del revestiment anticorrosiu o intumescent aplicat. 

• Anàlisi del “par de apriete” de rosques en caragols d'alta resistència amb clau dinamomètrica. 
• Inspecció visual, i radiografiat o líquids penetrants en unions especialment compromeses. 
• Gruixos de pintura aplicats i adherència. 
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MN.3.3.3.4 Freqüència dels assajos 

Hauran de fer-se els exàmens esmentats sobre cada 40 t de material subministrat a obra i sobre l'acer de tots 
els elements principals (pilars, diagonals), especialment en elements que treballen a tracció. 

Quant a els assajos de soldadures haurà d'examinar-se la soldadura i el material adjacent. Haver de procedir-se 
com segueix: 

• Inspecció visual de totes les soldadures. 
• Soldadures a testa d'elements a tracció: 50% d'examen per radiografia, o líquids penetrants segons 

convingui. Especialment hauran d'examinar-se els cordons inferiors de les cintres. 
• Soldadures a testa en elements comprimits o a esforç tallant: 20% d'examen els mateixos assajos. 
• Soldadures en cordó: 10% d'examen amb líquids penetrants. 

MN.3.3.3.5 Comprovació de tractaments anticorrosius 

Abans que el contractista procedeixi a realitzar el tractament anticorrosiu, haurà de facilitar mostres per a 
poder jutjar el bon comportament del mètode proposat. 

Durant l'execució de l'obra, cada 200 m² de superfície protegida, s'ha de comprovar que el tractament que 
s'aplica, coincideixi amb el que s'ha donat per vàlid en les anàlisis prèvies, especialment el gruix aplicat i 
adequació del material de base per al tractament. Comprovació dels gruixos de pel·lícula del recobriment de 
pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNEIX_EN_ISO 2808, així com la seva adherència. 

Els assajos a realitzar durant l'execució són: 

a) Gruix de la pel·lícula anticorrosiva col·locada. 
b) Adherència sobre la base. 

MN.3.3.3.6 Assajos de durabilitat de materials 

Aquests assajos només es realitzaran si ho requereix la Direcció Facultativa. Són bàsicament els següents: 

• • Resistència a la corrosió mitjançant l'assaig de la boira salina (BS5466) durant 240 hores 
• • Resistència a la descoloració de la pintura o revestiments (xenotest) 
• • Assajos de gelada de materials ceràmics o prefabricats de formigó. 

MN.3.3.4 Xarxa de Sanejament: Assajos d'estanquitat de clavegueram i baixants 

Els assajos tenen dos objectius: conèixer la qualitat del material emprat i la seva estanquitat una vegada 
col·locat. 
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MN.3.3.4.1 Qualitat del material emprat 

Seguint la normativa del "Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 
poblacions (BOE 23-9-86) o una altra norma aprovada. Els assajos a considerar són els següents: 

• Assajos de trencament per flexió transversal (aixafament) i longitudinal, pressió de 
trencament i estanquitat de la canonada utilitzada. 

• Assajos sobre el material constitutiu de juntes i accessoris. 

MN.3.3.4.2 Proves d'estanquitat del clavegueram 

S'haurà de comprovar l'estanquitat de la xarxa de clavegueram enterrada, incloses les arquetes de connexió i 
registre. En el cas de les xarxes d'aigües negres o industrials es comprovarà el 100% de la canonada col·locada. 

Per a això se seguirà un dels següents dos mètodes: 

a) Proves d'estanquitat amb aigua. A aquest efecte s'ha d'omplir d'aigua la conducció assajar tapant amb 
un globus pneumàtic els extrems oberts dels tubs, de tal manera que en qualsevol punt la pressió 
hidràulica no sigui inferior a 1 m de columna d'aigua. Les perdudes no han ser superiors al que 
estableix la norma DIN 4033-79 per a cada tipus de tub. 

b) Proves amb aire comprimit, d'acord amb la norma ASTM C924-89e1 (Standard practice for testing 
concreti pipe sewer lines by low-*pressure air test method [metric]). 

c) Proves amb fum comprimit, d'acord CTE/DB-*HS Secció 5. 
d) Estanquitat de xarxa no enterrada. Per als baixants i xarxa de sanejament horitzontal penjada, es 

recorrerà a la prova hidràulica sempre que sigui possible. Com a alternativa, poden utilitzar-se proves 
de fum. 

MN.3.3.5 Paviments asfàltics 

Per als asfalts es faran proves de comprovació de la composició, dels gruixos col·locats i de les compactacions 
obtingudes. 

Per a això hauran de realitzar-se els següents assajos: 

• Anàlisi de mostres de formigó asfàltic, determinant el % de ligante bituminós (UNE-EN 12697-
1) i la granulometria de l'àrid (UNE-EN 12697-2). 

• Determinació de gruixos col·locats mitjançant trepants efectuats amb broca buida (UNE-EN 
12697-6). 

• Assajos de compactació de paviment asfàltic, sobre provetes extretes del paviment col·locat 
mitjançant broca buida (UNE-EN 12697-5, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-34). 

MN.3.3.6 Assajos de resistència i reacció al foc 

En general en els projectes s'especificarà que tots els elements amb classificació, R o EI, vengen acompanyats 
dels corresponents certificats d'homologació. Així mateix s'exigiran certificats previs dels revestiments i 
pintures intumescents de protecció de l'estructura metàl·lica, no sent en general necessària cap comprovació. 
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No obstant això, a manera de comprovació aleatòria, la direcció facultativa podrà sol·licitar la realització 
d'assajos concrets, com la resistència al foc de pilars revestits carregats o portes tallafoc. Les normes d'aplicació 
en aquests casos seran les següents: 

• UNEIX 23 093 -1 i -2:1998 Assaig de resistència al foc de les estructures i elements de 
construcció. 

• UNEIX 23 801:1979 Assaig de resistència al foc d'elements de construcció vidriats. 
• UNEIX 23 802: 1979 Assaig de resistència la foc de portes i altres elements de tancament de 

buits. 

MN.3.3.7 Assajos de durabilitat de materials, a requeriment de la Direcció Facultativa 

• Assajos de durabilitat amb boira salina i Xenotest (raigs UV) dels diferents materials a utilitzar 
com a planxes prelacades, teles impermeabilitzants, unions de goma, etc,. Sempre a 
requeriment de la direcció facultativa. 

• Assajos de gelada de materials ceràmics o prefabricats de formigó. 
• Assajos d'absorció d'aigua de diferents materials o % de contingut d'humitat 

MN.3.3.8 Altres assajos 

• Proves de resistència o reacció al foc de materials i recobriments, a requeriment de la 
direcció facultativa. 

• Proves d'estanquitat, resistència i anoditzat de fusteria. 
• Assaig de materials utilitzats per a l'asfaltat. 

MN.3.3.9 Normativa a utilitzar en els assajos 

Excepte especificació en contra, la normativa de preferència serà la UNEIX o la UNE-EN quan existeixi. 

En cas d'absència de normes UNEIX, el laboratori de control de qualitat haurà de proposar la normativa d'assaig 
entre normes internacionals de reconegut prestigi que millor s'adaptin a l'assaig sol·licitat. L'ordre de 
preferència serà ISO, DIN, BS, AF i ASTM. 
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MN.4 ANNEXES AL PLA DE CONTROL 

MN.4.1 Processos constructius objecte de control 

S'adjunta annex al present Pla de Control la relació de Processos Constructius previstos de controlar en fase de 
projecte. En cas que durant l'obra hagin de realitzar-se altres processos no indicats, la DF estudiarà i 
determinarà les operacions de control que estimi necessàries. 

Els documents que integren aquest apartat són: 

MN.4.2 Operacions de control – Programa de Control 

A mode d’exemple s’adjunten annexes al present Pla de Control, fitxes per a la elaboració del Programa de 
Control específiques per a cada Procés Constructiu previst de controlar 

MN.4.3 Pressupost i assajos a realitzar 

S’annexa al present Pla de Control el Pressupost associat per a la realització estimada del Control de Qualitat. 

El pressupost té caràcter estimatiu i fa referència a la previsió d’assaigs, proves, verificacions i inspeccions que 
s’hagin de realitzar a través de laboratoris, entitats de control o altres persones i/o ens que no intervinguin 
directament a l’obra. Formarà part del Pressupost de contracte de l’obra. 

Contemplarà preus unitaris de les diferents proves, assaigs o inspeccions de control que es preveuen en fase de 
projecte. 

Els documents que integren aquest apartat són: 

• Quadre preus 1 
• Quadre Preus 2 
• Amidaments 
• Pressupost 
• Resum Pressupost 
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PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
X PQ-0111 ENDERROCS   PQ-1021 ENVANS DE MAO 
X PQ-0121 EXCAVACIONS  X PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
X PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

 PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS  X  PQ-1311 ENRAJOLATS 
 PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA  X PQ-1321 APLACAT 
 PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 
 PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
 PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
 PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
 PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS  X PQ-1391 PINTURES 

X PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
 PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ  X PQ-13B1 FALS SOSTRES 

X PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
 PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU  X PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
 PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

X PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ  X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
 PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
 PQ-021A PILOTS IN SITU  X PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

X PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA  X PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
X PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES  X PQ-1531 PORTES 
 PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ  X PQ-15P1 VIDRES 
 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ  X  PQ-1611 BARANES 
 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
 PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA  X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
 PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
 PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

X PQ-0831 TERRAT  X PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
 PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT  X PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES  X PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS  X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
 PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA  X  PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
 PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS  X PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
 PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  X PQ-2031 ENLLUMENAT 
 PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
 PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

X PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS  X PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
 PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
 PQ-0941 PAREDATS  X PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 PQ-0961 MURS CORTINA  X PQ-2621 ASCENSORS 

X PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
 PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE  X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 



 

- 1 - 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT\25320Qm01 Pla Control Qualitat.docx 

OPERACIONS DE CONTROL – PROGRAMA DE CONTROL 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0111 ENDERROCS 

 

CONTROL DELS ENDERROCS 

Objectiu: Verificació dels treballs d’enderrocs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0121 EXCAVACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0125 Identificació del sòl                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
-. 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris per a 
formació de lots 

 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 

seguretat 

- Cada 500 m2 
 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 

 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 

   

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

01   MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0121  EXCAVACIONS 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

0121 – EXCAVACIONS 

Dades: 

Documentació associada 

M2 de superfície excavada:    
Previsió de durada de les feines d’excavació segons el Pla d’obra: 

Unitats de control: 

Uc1- ajust a estudi geotècnic; Uc2-Talussos resultats de l’excavació; Uc3- geometria de les zones 
excavades; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Cada 500 m2  

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1 
En funció de la durada dels treballs, (Mínim una visita setmanal) 

 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  

 
      
 
 
 

CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
0121 EXCAVACIONS 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control Criteris de formació de 
lots Núm. lots 

  EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2  

 
 

 
Comentaris:  

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
Pels assaigs i supervisió dels ancoratges, es consideren vàlides les especificacions contingudes en la norma UNE-EN 1537:2001. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01   MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0122 REBLERTS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0122 REBLERTS                  
  Reblerts localitzats                  
  Anàlisi granulomètric de sòls per 

tamís                  
  

Determinació del límit líquid d'un sòl 
pel mètode del aparell de Casagrande                  

  Determinació del límit plàstic d'un sòl                  

  
Determinació del contingut de 
matèria orgànica oxidable d'un sòl 
pel mètode del permanganat potàssic 

                 

  Compactació, Proctor normal                  
  Compactació, Proctor modificat                  
  C.B.R. modificat                  
  Inflament lliure d'un sòl en edòmetre                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0124 IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
D’APORTACIÓ PER REBLERTS                  

  Característiques físiques i 
mecàniques                  

  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  Proctor Normal o Proctor Modificat 

(compactació)                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PQ_0122 23/5/2022 Pag.3 de 4 

 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 0125 IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
PROPIES PER REBLERTS                  

  
Característiques físiques i 
mecàniques                  

  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  

Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)                  

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri per a formació 
de lots 

 0122 EXTENSIÓ 

Neteja del fons, Estat compacte del fons, 
Material adequat pel reblert, Grau de 

compactació i contingut d’humitat. 
- Cada 200 m2 

 0122 COMPACTACIÓ 

 0122 GEOMETRIA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris  per a 
formació de lots 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

01   MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0122  REBLERTS 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

 

0122 – REBLERTS 

Dades: 

Documentació associada 

M2 de superfície:    
M3 de terres:  

Previsió de durada de les feines d’excavació segons el Pla d’obra: 

 

0122 – REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIÓ 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Formació de lots u.c. per lot Num. lots 

 0122 Reblerts localitzats:     

  Anàlisi granulomètric de sòls per 
tamisat 1 cada 1.500m3 1  

 
 Determinació del límit líquid d'un 

sòl pel mètode del aparell de 
Casagrande 

1 cada 1.500 m3 1 
 

  Determinació del límit plàstic d'un 
sòl 1 cada 1.500 m3 1  

 
 Determinació del contingut de 

matèria orgànica oxidable d'un sòl 
per el mètode del permanganato 
potàsic 

1 cada 1.000 m3 1 
 

  C.B.R. modificat 1 cada 1.500 m3 1  

  Inflament lliure d'un sòl en 
edòmetre 1 cada 1.500 m3. 1  

  Geotècnia :     

  Compactació: Proctor normal o 
modificat 1 cada 200 m2 5 assaigs de densitat i 

humitat per lot 
 

      

 

 

 

0124 – IDENTIFICACIÓ DE TERRES D’APORTACIÓ PER REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIÓ 
Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Criteri formació de 

lots u.c. per lot Núm. lots 

 0124 Característiques físiques i mecàniques Un lot per tipus de 
terra   

  Identificació granulomètrica  1  1 

  Límit líquid  1  1 

  Contingut d’humitat  1  1 

  Contingut de matèria orgànica  1  1 

  Índex CBR i inxament  1  1 

  Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)  1  1 
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0125 – IDENTIFICACIÓ DE TERRES PRÒPIES PER REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIÓ 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Criteri formació de 
lots u.i. per lot Núm. lots 

 0125 Característiques físiques i mecàniques Un lot per tipus de 
terra   

  Identificació granulomètrica  1  1 

  Límit líquid  1  1 

  Contingut d’humitat  1  1 

  Contingut de matèria orgànica  1  1 

  Índex CBR i inxament  1  1 

  Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)  1  1 

      

 

0122 – REBLERTS: CONTROL D’EXECUCIÓ 

Dades: 

Documentació associada 

M2 de superfície:    
Previsió de durada de les feines d’excavació segons el Pla d’obra: 

Unitats de control: 

Uc1- Extensió; Uc2-Compactació; Uc3- geometria; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Cada 200 m2  

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1 
En funció de la durada dels treballs, (Mínim una visita setmanal) 

 

 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
 

0122 REBLERTS 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

Núm. lots 

  REBLERTS Control de compacitat: densitat  i humitat 

5 assaigs de densitat i humitat per lot 
- Cada 200m2  

      

 
 
 

Comentaris:  
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
Pels assaigs i supervisió dels ancoratges, es consideren vàlides les especificacions contingudes en la norma UNE-EN 1537:2001. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02  FONAMENTS 
 0213 SABATES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma 

producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministr.                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
  Ciments subjectes al Marcatge CE                  
  Ciments subjectes al Reial Decret 1313/1988                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum                  

  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 

                 

 022E ADDITIUS                  
  

Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per modificació del temps 
d’enduriment                  

  Additius per pastes dels cables de pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per  formigons, 
morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per ús 
en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  

elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 

a elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  

Documentació prèvia al 
subministrament                  

  Documentació durant el 
subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semi-resistents de formigó 
armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 

o mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les 
instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a 
formació de 

lots 

 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 

Organolèptic: 

Establert a 
EHE-08 

Cada 250 m2  

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I 

DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 0211 SABATES 

Comprovació del comportament de la 
fonamentació - Cada 250 m2. 

Comprovació dels assentaments(**) 

     

 * Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

02 FONAMENTS 
 0213 SABATES 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
  

0213 –SABATES 

Dades: 

Documentació associada 

Nivell de control definit en projecte: 
M2 de superfície de la fonamentació amb sabates:    
Previsió de durada dels treballs segons el Pla d’obra: 

Unitats de Control: 

Uc1-Control de la gestió d’aplecs; Uc2-Operacions prèvies a l’execució, replanteig; Uc4- Encofrats i 
motlles;  Uc5-espejament dels plànols d’armadures dissenyades segons projecte;Uc6- muntatge de 
els armadures, mitjançant lligat; Uc-7 muntatge de les armadures mitjançant soldadura Uc8-
geometria de les armadures elaborades; Uc9-esgotaments de l’aigua, neteja del fons,  col·locació 
de les armadures; Uc11- pastada i transport del formigó;  Uc12-abocament i posada en obra del 
formigó, compactació;Uc13- acabat del formigó; Uc15-curat del formigó; Uc16-Desencofrat i 
desemmotllar;  

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

1 lot = 250m2 de superfície de fonament  

Unitats de control per a cada lot  
(nivell de control normal) 

Unitats de control per a cada lot  
(nivell de control intens) 

Uc1-1  Uc2-la totalitat  Uc4-1  Uc5- 1    Uc6- 3    
Uc7- 2   Uc8- 1   Uc9-1    Uc11-1     Uc12-1    
Uc13-1 Uc15-1  Uc16-1 

Uc1- 1  Uc2-la totalitat  Uc4-1  Uc5- 1    Uc6- 5    
Uc7- 4   Uc8- 2   Uc9-2    Uc11-2     Uc12-2    
Uc13-2  Uc15-2  Uc16-2 

Previsió de visites d’inspecció 

Les inspeccions estaran condicionades al ritme dels treballs. 

La continuïtat de l’excavació dels últims 30cm, la col·locació de la gàbia i el formigonat condiciona la previsió de les visites d’inspecció. 

 
Comentaris:  
Controls prescrits a la instrucció EHE-08.
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CONTROL AMB ASSAIGS 
  
 

Formació de Lots de formigó segons la Instrucció EHE-08 
 

PR-022 – FORMIGÓ 

0222 – 0223 Consistència i resistència del formigó 
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Total:   

 

 
 

PR-04B –BARRES CORRUGADES 

04B1-04B2 IDENTIFICACIÓ BARRES CORRUGADES 

Dades: Control barres d'acer Art87 

Control armadures passives, 
normalitzades i no normalitzades 

 

 

Kg d’acer a l’estructura: 
Distintiu de qualitat reconegut: 
Coeficient de seguretat de càlcul de Projecte: 

Aplicació de Control de qualitat: 
 

 

 
Comentaris:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20barres%20acer.pdf
file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20armadures%20passives.pdf
file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20armadures%20passives.pdf
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
0213 SABATES 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteri de 

formació de 
lots 

Núm. lots 

 PA-0211 SABATES 

Comprovació del comportament de la 
fonamentació 

33% dels fonaments 
- Cada 250 m2.  

Comprovació dels assentaments (**) 

Verificació d’assentaments amb 4 punts 
referencials. ≥10% dels pilars, mínim 4. 

      

 
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 
 (**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte 

 
 

Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 0215 MURS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: Àrids 
d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons. filleres per ciments.                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons, morters en 
injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  

Additius per a formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per la modificació del temps 
d’enduriment                  

  Additius per a pastes per a cables de pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per a formigons, 
morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per a ús 
en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat reconegut obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per 
elements amb funció estructural                  

  Fibres polimèriques per  formigó per 
elements amb funció estructural                  

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  

Documentació durant el 
subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó 
armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  

Control després del subministrament 
o mes vençut                  

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*: 
Control 

Criteris  per a 
formació de lots 

 02Z1 AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN 

Organolèptic 
50 ml 

8 posades 

 02Z1 VERIFICACIONS DEL TERRENY 

 02R1 EXCAVACIÓ 

 02R1 DISPOSICIÓ DE L’ARMAT 

 02R3 ENCOFRATS 

 02R1 FORMIGONAT 

 02R5 JUNTES 

 Unitats d’inspecció per cada lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 
  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 

 

0211 MURS Comprovació del 
comportament 100% dels murs 

Control dels assentaments (**) 
 
* Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

02 FONAMENTS 
 0215 MURS 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 

 

0215 -MURS 

Dades: 

Documentació associada 

Nivell de control definit en projecte: 
ML de murs:    
Previsió de durada dels treballs segons el Pla d’obra: 

Unitats de Control: 

Uc1-Control de la gestió d’aplecs; Uc2-Operacions prèvies a l’execució, replanteig; Uc4- Encofrats i 
motlles;  Uc5-espejament dels plànols d’armadures dissenyades segons projecte;Uc6- muntatge de 
els armadures, mitjançant lligat; Uc-7 muntatge de les armadures mitjançant soldadura Uc8-
geometria de les armadures elaborades; Uc9-esgotaments de l’aigua, neteja del fons,  col·locació 
de les armadures;  Uc11- pastada i transport del formigó;  Uc12-abocament i posada en obra del 
formigó, compactació;Uc13- acabat del formigó; Uc14- Juntes de formigonat, estructurals, dilatació, 
contracció; Uc15- curat del formigó; Uc16-Desencofrat i desemmotllar;  

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

50 ml;  8 posades  

Unitats de control per a cada lot  
(nivell de control normal) 

Unitats de control per a cada lot  
(nivell de control intens) 

Uc1-1  Uc2-la totalitat  Uc4-1  Uc5- 1    Uc6- 3    
Uc7- 2   Uc8- 1   Uc9-1    Uc11-1     Uc12-1    
Uc13-1 Uc14-1  Uc15-1   Uc16-1 

Uc1- 1  Uc2-la totalitat  Uc4-1  Uc5- 1    Uc6- 5    
Uc7- 4   Uc8- 2   Uc9-2    Uc11-2     Uc12-2    
Uc13-2  Uc14-2  Uc15-2  Uc16-2 

Previsió de visites d’inspecció 

Les inspeccions estaran condicionades al ritme dels treballs. 

La continuïtat de l’excavació dels últims 30cm, la col·locació de la gàbia i el formigonat condiciona la previsió de les visites d’inspecció. 
 
Comentaris:  
Controls prescrits a la instrucció EHE-08.
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CONTROL AMB ASSAIGS 
  
 

Formació de Lots de formigó segons la Instrucció EHE-08 
 

PR-022 – FORMIGÓ 

0222 – 0223 Consistència i resistència del formigó 

L
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Total:   

 

 
  

PR-04B –BARRES CORRUGADES 

04B1-04B2 IDENTIFICACIÓ BARRES CORRUGADES 

Dades: Control barres d'acer Art87 

Control armadures passives, 
normalitzades i no normalitzades 

 

 

Kg d’acer a l’estructura: 
Distintiu de qualitat reconegut: 
Coeficient de seguretat de càlcul de Projecte: 

Aplicació de Control de qualitat: 
 

 

 
Comentaris:  

 
 

 

file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20barres%20acer.pdf
file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20armadures%20passives.pdf
file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20armadures%20passives.pdf
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
0215 MURS 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

Núm. lots 

 

 

PA-0211 MURS Comprovació del comportament 100% dels 
murs  

Control dels assentaments (**) 

(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 
 (**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte 

 

 
 

Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
  0218- LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  

Documentació després del 
subministrament                  

  
Control previ al subministrament                  

  
Control durant el subministrament                  

 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  

Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per modificació del temps 
d’enduriment                  

  
Additius per pastes dels cables de 
pretesatge                  

 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per formigons, 
morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes                  

(*) Obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per 

elements amb funció estructural                  
  

Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural                  

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  

Documentació prèvia al 
subministrament                  

  Documentació durant el 
subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó 
armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  

Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  

  Control després del subministrament 
o mes vençut                  

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 
02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE 

L’EXECUCIÓ 

Organolèptic,  - Cada 250m2 

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02L7 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, 

CONTRACCIÓ DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                  SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?     SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?       SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0211 LLOSA DE FONAMENTACIÓ 

Comprovació dels 
assentaments(**): 

≥10% dels pilars, mínim 4 

- Totalitat de la superfície de 
la llosa de fonamentació. 

     

* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU 
FORMACIÓ DE LOTS 

 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PE-PA/PR_0218 23/5/2022 Pag.1 de 3 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

02  FONAMENTS 
 0218  LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 

0218- LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

Dades: 

Documentació associada 

Nivell de control definit en projecte: 
M2 de lloses:    
Previsió de durada dels treballs segons el Pla d’obra: 

Unitats de Control: 

Uc1-Control de la gestió d’aplecs; Uc2-Operacions prèvies a l’execució, replanteig; Uc4- Encofrats i 
motlles;  Uc5-espejament dels plànols d’armadures dissenyades segons projecte;Uc6- muntatge de 
els armadures, mitjançant lligat; Uc7- muntatge de les armadures mitjançant soldadura Uc8-
geometria de les armadures elaborades; Uc9-esgotaments de l’aigua, neteja del fons,  col·locació 
de les armadures; Uc11- pastada i transport del formigó;  Uc12-abocament i posada en obra del 
formigó, compactació;Uc13- acabat del formigó; Uc14- Juntes de formigonat, estructurals, dilatació, 
contracció; Uc15- curat del formigó ; Uc16-Desencofrat i desemmotllar;  

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Cada 250m2  

Unitats de control per a cada lot  
(nivell de control normal) 

Unitats de control per a cada lot  
(nivell de control intens) 

Uc1-1  Uc2-la totalitat  Uc4-1  Uc5- 1    Uc6- 3    
Uc7- 2   Uc8- 1   Uc9-1    Uc11-1     Uc12-1    
Uc13-1  Uc14- 1 Uc15-1 

Uc1- 1  Uc2-la totalitat  Uc4-1  Uc5- 1    Uc6- 5    
Uc7- 4   Uc8- 2   Uc9-2    Uc11-2     Uc12-2    
Uc13-2  Uc14-2 Uc15-2 

Previsió de visites d’inspecció 

Les inspeccions estaran condicionades al ritme dels treballs.. 

 
 
Comentaris:  
Controls prescrits a la instrucció EHE-08.
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CONTROL AMB ASSAIGS 
  
 

Formació de Lots de formigó segons la Instrucció EHE-08 
 

PR-022 – FORMIGÓ 

0222 – 0223 Consistència i resistència del formigó 
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Total:   

 

 
 

PR-04B –BARRES CORRUGADES 

04B1-04B2 IDENTIFICACIÓ BARRES CORRUGADES 

Dades: Control barres d'acer Art87 

Control armadures passives, 
normalitzades i no normalitzades 
 

Kg d’acer a l’estructura: 
Distintiu de qualitat reconegut: 
Coeficient de seguretat de càlcul de Projecte: 

Aplicació de Control de qualitat: 
 

 

 
Comentaris:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20barres%20acer.pdf
file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20armadures%20passives.pdf
file://spblade/areatecnica/MCQ/PR2-02-04%20armadures%20passives.pdf
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

Núm. lots 

 

PA-0211 

LLOSA DE FONAMENTACIÓ 
Comprovació dels assentaments(**): 

≥10% dels pilars, mínim 4 

- Totalitat de la 
superfície de la 

llosa de 
fonamentació. 

 

 PA-     

(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 
 (**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte 

 
 

Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

03  ESTRUCTURES DE FUSTA 
 0311 ESTRUCTURA DE FUSTA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0311 
ESTRUCTURA DE FUSTA                  

  

Elements estructurals prefabricats de 
fusta acoblament amb connectors 
metàl·lics de placa dentada, per  
estructures d’edificis i ponts. 

                 

  
Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura de fusta                  

  Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura de troncs                  

 0312 PILARS DE FUSTA                  
 0313 BIGUES DE FUSTA                  
 032 TIPUS DE FUSTA                  

 0321 Fusta estructural amb secció 
transversal rectangular.                  

 0322 Fusta laminada encolada                  

 0323 
Fusta microlaminada per aplicacions 
estructurals, no tractada contra atacs 
biològics o el foc. 

                 
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 035 ELEMENTS ESTRUCTURALS                  
 0351 TAULER ESTRUCTURAL                  
  Per aplicacions d'interior o exterior                  
 0352 ELEMENTS REALITZATS A TALLER                  
  

Elements estructurals de fusta 
realitzats a taller                  

 0353 ELEMENTS PER UNIONS                  

  
Connectors i plaques dentades, 
plaques clavades i resistents a 
esforços tallants 

                 

  Perns estructurals d’alta resistència 
per precàrrega                  

 0382 Connectors                  
 0382 Elements de fixació tipus clavilla                  
 0354 PANELLS PREFABRICATS PORTANTS                  

  

Panells a base de fusta prefabricats 
portants de cares tensionades, per  
ús en cobertes, murs, envans i 
sostres amb funció portant 

                 

 039 TRACTAMENTS                  
 0391 TRACTEMENTS BIÒTICS                  
 0392 TRACTEMENTS METEOROLOGICS                  
 03A ELEMENTS PREFABRICATS                  
 03A1 ESCALES                  

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     Obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 
PE-03Z1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE 

L’EXECUCIÓ 

Control organolèptic - Cada planta 
 PE-03Z2 ESTAT DE LA FUSTA 

 PE-03Z8 DISPOSICIO DELS ELEMENTS, UNIONS 

 PE-03Z9 PROVES I ASSAIGS DURANT L’EXECUCIÓ 

   
 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 PA- ESTRUCTURA DE FUSTA 
Inspecció final, verificació de 

toleràncies 
- Cada planta 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
- Toleràncies:  
- Segons projecte:...() 
- En cas que no s’indiqui en projecte: 

Per gelosies amb unions de plaques dentades: 
Després del muntatge, s’admet  un enguerximent  màxim de 10mm en qualsevol peça de l’ encavallada  
sempre que es fianci de forma segura a la coberta acabada de forma que s’eviti el moment provocat per 
aquesta distorsió. 
Després del muntatge, la desviació màxima d’una encavallada respecte a la vertical no haurà d’excedir 
el valor de 10 + 5ꞏ(H-1)mm, amb un màxim de 25mm; on H es l’alçada (diferència de cotes entre 
recolzaments i punt més alt), expressats en metres. 

-  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

03   ESTRUCTURA DE FUSTA 
 

0311   ESTRUCTURA DE FUSTA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

0311 – ESTRUCTURA DE FUSTA 

Dades: 

Documentació associada 

Núm. de plantes de l’estructura: 
Previsió de durada de les feines d’execució, segons Pla d’obra: 

Unitats de control: 

Uc1-Condicions prèvies abans de l’execució; Uc2-Estat de la fusta; Uc3-Disposició d’elements, 
unions;  

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Cada planta  

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1- 1    Uc2- 1   Uc3- 1 
Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels 

treballs 

 
 
Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
0311 ESTRUCTURA DE FUSTA 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

Núm. lots 

 PA- ESTRUCTURA DE FUSTA Inspecció final, verificació de toleràncies - Cada planta  

      

 
 

Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

04  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 0411 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  

Documentació després del 
subministrament                  

  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 

                 
 042E ADDITIUS                  
  

Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per modificació del temps 
d’enduriment                  

  
Additius per pastes dels cables de 
pretesatge                  

 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per  formigons, 
morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 042G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per  
elements amb funció estructural                  

  Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural                  

 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  

Documentació durant el 
subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats 
per fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 

                 

 042J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures 
bàsiques soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  

Control després del subministrament 
o mes vençut                  

 

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  

Documentació durant el 
subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
100T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per a subministraments sense 
distintiu de qualitat reconegut, iguals 
o superiors a 100 T, 

                 

 042L ARMADURES ACTIVES                  
  Comprovacions documentals  prèvies 

a l'aplicació del pretesat                  

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Equips per 
armadures actives postteses 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Dispositius 
d'ancoratge i entroncament 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Beines i 
accessoris de pretesatge 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Productes 
d'injecció 

                 

  
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament                  

  
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament: productes 
d’injecció 

                 

  Control després del subministrament                  
                    

 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

 

 



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PQ_0411 23/5/2022 Pag.4 de 8 

 

 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  

  
Productes prefabricats de formigó. 
Prelloses de formigó armat per 
forjats 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Plaques alveolars                  

  
Elements prefabricats per forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i 
revoltó: Biguetes 

                 

 04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS                  

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i 
revoltó: revoltons d’argila cuita 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i 
revoltó: revoltons de formigó 

                 

  

Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i 
revoltó: revoltons de poliestirè 
expandit 

                 

 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteri per a formació de 

lots 

 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS 

Organolèptic 

Especificades per tipus 
d’obra i tipus d’element dins 

la taula reproduïda a 
continuació 

 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ 

 04X4 CINTRES 

 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES 

 04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES 
SEGONS PROJECTE 

 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 

 04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA. 

 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES. 

 04X6 COLꞏLOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT 

 04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu) 

 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ 

 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT 

 04XA CURAT DEL FORMIGÓ 

 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT 

 04XA DESCINTRAT 

 04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de 
control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 

Criteris per la formació de lots per control de l’execució: 

Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula. 
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula. 
 

Tipus 
d’obra 

Elements de 
fonamentació Elements horitzontals Altres elements 

 Edificis -Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50ml de pantalles 

- Bigues i forjats 
corresponents a 250m2 de 
planta 

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de 
superfície, sense rebasar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 

Ponts - Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 500m2 de superfície, 
sense rebasar tres 
fonaments 
-50m de pantalles. 

- 500 m3 de tauler sense 
rebasar els 30m lineals, ni un 
tram o una dovella 

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de 
longitud de pila, 
- Dos estreps 

Xemeneie
s torres, 
dipòsits 

- Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50m de pantalles 

- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2 

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 
10m d’alçada. 
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Unitats d’inspecció: 

 

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció  

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

 
Operacions 
d’aplicació del 
pretesat 

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions 
prèvies a 
l’execució. 
Replanteig 

- Nivell o planta a executar  

Abocament i 
posada en 
obra del 
formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i 
motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

 
Execució de 
juntes de 
formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada 

Especejament 
dels plànols 
d’armadures 
dissenyades 
segons projecte 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures  Curat del 

formigó 
- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  

Desencofrat i 
desemmotlla
ment 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant 
soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures 
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Unions dels 

prefabricats 

- Unions executades  durant la mateixa 
jornada 
- Planta de forjat 

Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
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Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar: 
 

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número 
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) 
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte) 
 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats 
de control Intern Constructor 

Extern 
DF/Entitats de 

Control 

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució de juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 
Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 
Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

 
 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU 
FORMACIÓ DE LOTS 

 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PE-PA/PR_0411 23/5/2022 Pag.1 de 3 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

04  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
 

0411  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

0411 –ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Dades: 

Documentació associada 

Elements horitzontals:    Bigues i forjats: ________ m2 

Altres elements:              Bigues i pilars:  ________ m2 (de superfície) ;   núm. de plantes:_______ 
                                          Pilars in situ: __________ m2 (de forjat). 
 

Unitats de control: 

Uc1-Control de la gestió d’aplecs; Uc2-Operacions prèvies a l’execució, replanteig; Uc3- Cintres; 
Uc4- Encofrats i motlles;  Uc5-espejament dels plànols d’armadures dissenyades segons 
projecte;Uc6- muntatge de els armadures, mitjançant lligat; Uc7- muntatge de les armadures 
mitjançant soldadura Uc8-geometria de les armadures elaborades; Uc9- colꞏlocació de les 
armadures; Uc10- Operacions d’aplicació del pretesat; Uc11- pastada i transport del formigó;  
Uc12-abocament i posada en obra del formigó, compactació;Uc13- acabat del formigó; Uc14- 
Juntes de formigonat, estructurals, dilatació, contracció; Uc15- curat del formigó; Uc16-Desencofrat 
i desemmotllar; Uc17-descintrat; Uc18-Unions prefabricades; 
 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Elements horitzontals:                                             
 -  Bigues i forjats: 1 lot cada 250m2 
Altres elements: 
- Bigues i pilars:  1 lot cada   500 m2 de superfície 
                                              2 plantes 
- Pilars in situ:   1 lot cada   250m2 de forjat 

Elements horitzontals:                                             
 -  Bigues i forjats: _____ lots  
Altres elements: 
- Bigues i pilars:  ______ lots  
- Pilars in situ:   _______ lots 

Control extern 

Unitats de control per a cada lot 
(nivell de control normal) 

Unitats de control per a cada lot 
(nivell de control intens) 

Uc1-1  Uc2-la totalitat  Uc3-1   Uc4-1  Uc5- 1    
Uc6- 3    Uc7- 2    Uc8- 1    Uc9-1   Uc10-100%   
Uc11-1    Uc12-1   Uc13-1  Uc14-1    Uc15-1  
Uc16-1    Uc17-1    Uc18-1     

  Uc1- 1  Uc2-la totalitat   Uc3-el 50%   Uc4-1  
Uc5- 1    Uc6- 5    Uc7- 4   Uc8- 2   Uc9-2    
Uc10-100%   Uc11-2     Uc12-2    Uc13-2  
Uc14-2   Uc15-2  Uc16-2  Uc17-2    Uc18-2   

Previsió de visites d’inspecció 

Les inspeccions estaran condicionades al ritme dels treballs 
 

 
Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL AMB ASSAIGS  
  
 

Formació de Lots de formigó segons la Instrucció EHE-08 
 

042 – FORMIGÓ 

0422 – 0423 Consistència i resistència del formigó 
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Total:   

 

 
Comentaris:  
 

04B –BARRES CORRUGADES 

04B1-04B2 IDENTIFICACIÓ BARRES CORRUGADES 

Dades: Control barres d'acer Art87 

Control armadures passives, 
normalitzades i no normalitzades 

 

Kg d’acer a l’estructura: 
Distintiu de qualitat reconegut: 
Coeficient de seguretat de càlcul de Projecte: 

Aplicació del Control de qualitat: 
 

 

 
Comentaris:  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves  Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 PA-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta  

 
 

0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 PA-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspecció final Cada 250 m2  

 
 

 
Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

05  ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 0511 ESTRUCTURA D’ACER 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER                  

 0511 Components estructurals d’acer                  
 0511 Kits de construcció d'edificis 

prefabricats d'estructura metàl·lica                  
 0531 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 Acers modelats per a usos 

estructurals                  
 0531 

Productes llargs i plans, conformats 
en calent.                  

 0531 
Perfils buits per a construcció, 
conformats en fred, d’acer no aliat i 
de gra fi 

                 

 05K5 
Perfils buits per a construcció acabats 
en calent, d’acer no aliat de gra fi                  

 05K6 Perfils i xapes no normalitzades dt                  
 0533 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
 0533 Unions cargolades per a estructures 

sense precàrrega                  
 0535 CONECTORS                  
 

0537 
05K8 

MATERIAL D'APORTACIÓ PER 
UNIONS SOLDADES                  

 0537 
Metalls d’aportació i fonent per 
soldatge per fusió de materials 
metàl·lics 

                 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 05A3 Procediment de soldadura                  
 05A3 Soldador                  

 05Y1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D’ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: 
Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les 
instalꞏlacions; Verificacions i  controls; 
Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
 

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL 

[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
05M2 
05M9 

LABORATORIS I 
ENTITATS DE 

CONTROL 

Declaració d’independència signada per 
persona física Control 

documental 
Per a cada entitat 

Competència de l’inspector 
   

 

 

 

 05M2 

COMPROVACIONS 
PREVIES DE LES 

INSTALꞏLACIONS 
DEL TALLER 

Idoneïtat per elaborar elements 
Inspecció Per taller 

Verificació control de producció 

   

 

 

 

 

05G1 

05M1 

05M2 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
TALLER 

Memòria de fabricació 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura i taller 

Plànols de taller per a cada element de 
l’estructura 

Control intern de producció (Autocontrol del 
constructor) 

Comprovació del sistema de traçabilitat del 
control intern 

Programa d’obra 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Verificació de registre de fabricació (per taller 
propi de l’obra) 

 
05Y1 

05M2 

CONTROL DE LA 
FABRICACIÓ DE 

TALLER 

[Q-1] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
TALLER (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
  

 

 

  

 

05Y1 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN 

OBRA 

Memòria de muntatge 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

Plànols de muntatge 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Control intern del muntador (autocontrol del 
constructor) 

Documentació del subministrament 

 05Y4 

CONTROL DEL 
MUNTATGE EN 

OBRA 

[Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
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(EXP) Qualificació del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de 
control: 

Si el plec de condicions tècniques així ho indica, es procedirà a la qualificació del procediment de soldadura per 
mitjà d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1 

Per a processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller i per a soldadura amb 
penetració profunda realitzada en una sola passada és obligatòria la citada qualificació mitjançant assaig previ a la 
producció. 

En el cas de xapes amb imprimació deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.  
Si un procediment qualificat mitjançant assaig no ha estat utilitzat durant un període superior a tres anys haurà de 
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de producció per acceptar aquest procediment. 

Quan s’utilitzin elèctrodes  de gran penetració o quan es facin soldadures  per ambdues cares sense presa d’arrel 
s’haurà d’assajar una proveta mitjançant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de 
qualificació del procediment. 

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per l’entitat de control de qualitat que dugui a terme el 
control extern. Aquesta entitat certificarà per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els processos 
de soldadura a efectuar en l’obra en concret. 

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificarà també el procediment de soldadura en angle ales-ànima 
i d’unió de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportació de calor que baixi les 
característiques de resiliència de la zona soldada, material base i zona de transició, pre-escalfant si és necessari. 

 

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions) 

2.1.- TALLER 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-1]  AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M4 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M4 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-2]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M5 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M5 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 
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2.2.- OBRA 

 
 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-3]  AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P4 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P4 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P4 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-4]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P5 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P5 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P5 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

 

3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS 
 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC1 – CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05M2 SISTEMA DE GESTIÓ D’APLECS 

Totalitat 1 Totalitat 3 05M2 
05PC 

MARCAT, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

05MB TRAÇABILITAT 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau 

 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC2 – REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G1 
05M1 REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

1 1 1 1 05P1 MÈTODE DE MUNTATGE PRELIMINAR 

  

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Plànols corresponents a una remesa d’elements 
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CONTROL EN TALLER 

UC3 – MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G2 – 05M2 Preparació del material: 
- Redreçat 

- Tall(EXP) 

- Conformació 

- Perforació(EXP) 

1 1 3 1 

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Conjunt de productes manipulats en una jornada 
 
 
 
 

(EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control: 

Control de les operacions de tall 

lots Núm. Provetes 
per lot 

Especificacions sobre la provetes Dimensions 

Un lot per a cada 
tipus d’element a 
tallar i per a cada 

material 

 1 Ut. Tall recte de l’element de major gruix 

Dimensions de les provetes que 
permetin talls de com a mínim 

200mm de longitud 

1 Ut. Tall recte de l’element de menor gruix 

1 Ut. Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord i sobre 
un element de gruix representatiu 

1 Ut. Tall corb sobre un element de gruix representatiu 

 

Control de les operacions de perforació 

lots Núm. Provetes 
per lot 

Especificacions sobre la provetes Criteris acceptació 

Un lot per a 
cada 

procediment de 
perforació  

8 Uts. 
Les provetes hauran de cobrir els rangs de 

qualitat dels materials, diàmetres dels forats 
i gruixos del material 

Es mesurarà el diàmetre dels forats en cada 
extrem del gruix del forat fent servir patrons 

(passa no passa): 

El valor mitjà complirà les toleràncies 
corresponents a la classe  
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CONTROL EN TALLER 

UC4 – ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05MB Armat en taller: 
- Aprovació de la seqüència d’armat i soldeig presentat 
pel constructor a la Direcció Facultativa 
- Disposició i dimensions de cada element segons 
plànols de taller 
- Rectificació o rebuig de les peces que no permetin 
l’acoblament (sense forçar-les). 
- Marques d’identificació i traçabilitat de les peces 
preparades 
L’autocontrol contindrà: 
 Identificació dels elements 
 Situació dels eixos de simetria 
 Situació de les zones de subjecció als elements 

contigus. 
 Paralꞏlelisme de les ales i platabandes 
 Perpendicularitat de ales i ànimes 
 Esbombament, rectitud i planor d’ales i ànimes 
 Contrafletxes 

El control del armat es realitzarà amb un mostreig cobrint 
els següents percentatges: 100% i 25%, segons es tracti 
d’elements principals o secundaris respectivament. 

10 2 20 4 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del 
procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, 
connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 

- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al 
lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bulons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Conjunt d’elements acoblats en una jornada 
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en l’apartat de comprovacions experimentals. 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de 
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificació tècnica que 
sigui autoritzada per la direcció facultativa. La Direcció Facultativa podrà exigir la certificació de l'inspector de 
soldadura 

Qualsevol assaig es realitzarà una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposició del cordó, (40 hores si hi 
ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a S355; 
cordons molt embridats; acers de resistència a la corrosió millorada. 

Autocontrol de les soldadures (taller) 

Inspecció visual 

Detall d’inspecció Freqüència Criteris d’acceptació 

classe Nivell de qualitat 

Existència i situació de tots els 
cordons 

100% dels 
cordons 

1 Nivell D 

Inspecció conforme a UNE EN 
970 

2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada 
(5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i xuclet 

de cràter obert (2025) 

Zones d’encebament i 
tancament 

3 Nivell B 

Inspecció de forma i superfície 
dels cordons: 
- En el cas de seccions 
circulars, a les parts centrals 
del taló i dels flancs. 
- En el cas de seccions 
quadrades o rectangulars: a les 
quatre cantonades. 

4 Nivell B 

defecte Límit del defecte 
Mossegada (5011 i 5012) No permesa 
Excés de gruix (502) <2mm 

Angle de sobregruix (505) <165º 
Porus intern o bufament 

(2011 a 2014) 
<0,1 del gruix de gola; màx.2mm 

Inclusió sòlida (300) Ample inferior a 0,1 del gruix de gola; 
màx.1mm 

Llargada inferior al gruix de gola; 
màx.10mm. 

Manca d’alineació (507) <0,05t; màx.2mm 
Xuclet d’arrel (515) No permès 

 

Si en el transcurs de la inspecció visual es detectés algun defecte, aquest serà corregit conforme als 
següents criteris: 

Descripció del defecte Correcció 

Fissures Sanejat de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments 
Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud 

mínima de sanejat 40mm 

mossegades 
Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, longitud 

mínima de sanejat 40mm 

Concavitats i convexitats no previstes Esmolada 

Altres defectes: Entalles i estries superficials amb 
posterior dipòsit de material: esquerdes de límit 

d’aportació, etc. 
Esmolada o sanejament per arc-aire. 
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Autocontrol de les soldadures (taller) 

Freqüència d’assaigs no destructius(1) 

Assaigs no 
destructius(2) Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 o 3  2 

 Líquids penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos a 
tensions de 
tracció 

K0,8 100% 50% 

0,3<k<0,8 50% 20% 

K  0,3 10% 5% 
 Partícules magnètiques 

(PM) UNE EN 1290 a topall sotmesos a 
tensions de compressió 

10% 5% 

 Ultrasons (US) UNE EN 
1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 10% 5% 
 Radiografies (RX) UNE 

EN 12517 
Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, corretges, 
etc. 

5% 

  K: Coeficient d’utilització 

(1) En el cas de detectar-se soldadures no acceptables, s’incrementarà la freqüència de control sobre les soldadures d’aquest soldador. 
En el cas que un terç dels soldadors tinguin un increment en el seu nivell de control s’haurà de comunicar a la direcció facultativa perquè augmenti 
el nivell de control extern dut a terme per l’entitat de control i prengui les mesures oportunes.  
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sinó les que anteriorment s’haguessin considerat defectes 
admissibles. 

(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de difícil accés i si ho indica la Direcció facultativa.  
Els procediments  LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest últim  
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.  
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendrà els extrems (inicis i finals) de cordons.  
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 

Resultat del control Criteri acceptació o rebuig 

Assaig no destructiu: 
Radiografies (RX) 

Classificació segons 
UNE EN 12517 

1 ó 2 Seran admissibles 

3, 4 ó 5 

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en 
funció de l’amplitud del defecte, posició i característiques de 

la unió, solꞏlicitacions, etc 

Deformacions 
Les deformacions provocades per les soldadures seran 

corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures 
d’escalfament superiors a 900ºC 

 

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol del constructor 

Verificació Freqüència Criteris acceptació / rebuig 

Parell 
d’estrenyi 

Elements 
principals 
(Bigues, 

pilars, xapes, 
etc.) 

100% 
 Cargols 
sense 
pretesar 

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al 
voltant de la zona de cada cargol.  
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es disposen 
els cargols.  
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica el plec 
de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se tascons o folres, o  
bé galgues en forma de pinta abastant als cargols 

Elements 
secundaris 

(Rigiditzadors, 
triangulacions 
secundaries, 

etc.) 

25% 
Cargols 
pretesats 

La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 1mm. Si 
aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 4mm en ambients 
interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes d’ajustament a base de folres. 

Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç de 
pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la 
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent 
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CONTROL EN OBRA 

UC5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

 Replanteig i geometria 

1 1 4 1 
05P1  Condicions de l’emplaçament: 
- Compliment dels requisits de seguretat 

05PB Suports: 
- Posició, i alineacions 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Nivell o planta a executar 
 

CONTROL EN OBRA 

UC6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS* 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PB Condicions prèvies 

2 1 3 2 05PB Condicions del material de reblert 

05PB Condicions del formigonat 
Grandària de les unitats d’inspecció**: Formigó abocat en una jornada 

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de realitzar les indicades  a 
la instrucció EHE.   

 

CONTROL EN OBRA 

UC7 – MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PC Aprovació seqüència d’armat i soldeig 

10 2 20 4 

05PC Armat previ  
05P8 Verificació de els toleràncies de muntatge 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 
- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bolons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  Conjunt d’elements acoblats en una jornada 

** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per bigues, 
pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la direcció facultativa podrà 
optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Per les soldadures realitzades a l’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es 
consideraran només diferents les freqüències dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els indicats 
a continuació: 

Autocontrol de les soldadures (obra) 

Freqüència d’assaigs no destructius 

Assaigs no 
destructius Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids penetrants 
(LP) UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos a 
tensions de 
tracció 

K0,8 100% 100% 

0,3<k<0,8 100% 50% 

K  0,3 20% 10% 
Partícules 

magnètiques (PM) 
UNE EN 1290 

a topall sotmesos a 
tensions de compressió 

20% 10% 

Ultrasons (US) 
UNE EN 1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 20% 10% 
Radiografies (RX) 
UNE EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, corretges, 
etc. 

5% 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

ESTRUCTURA METÀLICA ACABADA 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
  0511 Inspecció final d’obra** 

 
Organolèptic Cada planta. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un  document “memòria de construcció” o 
“informe fi d’obra”(EAE,Art.94). 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

05 ESTRUCTURA METÀLICA 
 0511 ESTRUCTURA METÀLICA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 

CONTROL PREVI: LABORATORIS I ENTITATS DE CONTROL 

Dades:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentació associada 

Laboratoris i entitats de control: 

 
Unitats de control: 

Uc1.- Declaració d’independència signada per persona física 
Uc2.- Competència de l’Inspector 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per a cada entitat 
 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1- 1    Uc2- 1  

 

CONTROL PREVI: INSTALꞏLACIONS DEL TALLER 

Dades:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació associada 

Tallers: 
 
Unitats de control: 

Uc1.- Idoneïtat per elaborar elements 
Uc2.- Verificació del control de producció 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per a cada taller 
 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1- 1    Uc2- 1  
 

CONTROL PREVI: REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE TALLER 

Dades:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació associada 

Documentació de taller: 

Unitats de control: 

Uc1.- Memòria de fabricació; Uc2.- Plànols de taller per a cada element de l’estructura; Uc3.- 
Control intern de producció (autocontrol del constructor); Uc4.- Comprovació del sistema de 
traçabilitat del control intern; Uc5.- Programa d’obra; Uc6.- Procediments escrits de soldadura; 
Uc7.- Qualificació dels soldadors; Uc8.- Qualificació del procés de soldadura; Uc9.- Verificació 
del registre de fabricació (per taller propi de l’obra) 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 
Un lot per a cada taller  
Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1- 1    Uc2- 1  Uc3- 1    Uc4- 1 Uc5- 1    
Uc6- 1  Uc7- 1    Uc8- 1 
Uc9- 1 
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CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 

Dades: Documentació associada 

Superfície construïda d’estructura: 
Núm. de plantes: 
Previsió de durada dels treballs segons Pla d’obra: 

 
 
 
 

CONTROL EXTERN – A TALLER 

Unitats de control: Documentació associada 

  Uc2.- Revisió de plànols de taller; Uc3.- Manipulació dels productes d’acer en taller; Uc4.- 
Assemblatge d’elements en taller, inclosa la comprovació de fixacions mecàniques i soldadures 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Elements verticals (pòrtics): 
- Bigues i pilars corresponents a 500m2 sense superar dues plantes. 

Elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i forjats corresponents a 250m2 de 
planta  

Elements verticals 
(pòrtics):              
___ Uts. 

Elements horitzontals:          
___ Uts. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Control normal    Control intens       
___Uts. 
 

Les visites  inspecció estaran 
condicionades al ritme dels treballs.  

Uc2- 1      Uc3- 1     Uc4- 2   Uc2- 1      Uc3- 1     Uc4- 4    

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Número 
d’inspeccions per 

lot  

Per Control normal     Uc2- 1      Uc3- 1     Uc4- 2  

Per Control Intens      Uc2- 1      Uc3- 1     Uc4- 2  
 
 
 

CONTROL EXTERN –  EN OBRA 

Unitats de control: Documentació associada 

 

 

Uc1.- Control de la gestió d’aplecs; Uc5.- Replanteig i geometria; Uc6.- Formigonat dels fonaments; 
Uc7.- Muntatge d’elements en obra, inclosa la comprovació de fixacions mecàniques i soldadures 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Elements verticals (pòrtics): 
- Bigues i pilars corresponents a 500m2 sense superar dues plantes. 

Elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i forjats corresponents a 250m2 de 
planta  

Elements verticals 
(pòrtics):  
___ Uts. 

Elements horitzontals:          
___Uts. 

 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Control normal    Control intens       
___Uts. 
 

Les visites  inspecció estaran 
condicionades al ritme dels treballs.  

Uc1- 1       Uc5- 1  
Uc6- 1       Uc7- 2     

Uc1- 3       Uc5- 1      Uc6- 2     
Uc7- 4    

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Número 
d’inspeccions per 

lot  

Per Control normal     Uc1- totalitat       Uc5- 1      Uc6- 2     Uc7- 10 

Per Control Intens      Uc1- totalitat       Uc5- 4      Uc6- 3     Uc7- 20 
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COMPROVACIONS EXPERIMENTALS : 
 

EN TALLER  

QUALIFICACIÓ DEL PROCEDIMENTS  DE SOLDADURA  

Procediments de soldadura: Documentació associada 

 

 
Posicions de soldadura: 

 Plana (PA) 

 Horitzontal vertical (PB) 

 Horitzontal (PC) 

 Horitzontal sota sostre (PD) 

 Sota sostre (PE) 

 Vertical ascendent (PF) 

 Vertical descendent (PG) 

 Ascendent (PH) 

 Descendent (PJ) 

 

Procediments de soldeig: 

 Soldeig manual per arc amb elèctrode revestit (Shielded 
metal arc welding, SMAW) o Manual Metal Arc (MMA) 

 Soldeig per arc amb gas protector i elèctrode 
consumible (gas metal ARC WELDING, GMAW). Procés 
MIG (gas inert) o procés MAG (gas actiu). 

 Soldeig per arc amb gas protector i elèctrode no 
consumible refractari (GAS TUNGSTEN ARC WELDING, 
GTAW-TIG). 

 Soldeig per arc submergit (SUBMERGED ARC 
WELDING, SAW) 

Altres: 
  

  

 
 

Verificacions experimentals segons : 

 Segons plec de condicions tècniques 

 Per processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller. 

 Per soldadura amb penetració profunda realitzada en una sola passada 

 Per procediment qualificat no utilitzat durant un període superior a tres anys 

 Per l’ús d’elèctrodes de gran penetració* 

 Per soldadures fetes per ambdues cares sense presa d’arrel.* 

 Per procediment de soldadura en angle ales-ànima sobre ales superiors a 30mm. 

 
(*) Assaig destructiu d’una proveta cada sis mesos amés del preceptiu assaig de qualificació del 
procediment 

Verificacions a realitzar per Entitat de Control. 

Tipus de verificació Control documental 
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EN TALLER 

VERIFICACIÓ DEL CONTROL DE LES OPERACIONS DE TALL 

Dades: Documentació associada 

 

 

Tipus d’element a tallar:  
Materials:  

Comprovacions experimentals per lot: 

 
Ce1.- Tall recte de l’element de major gruix;  

Ce2.- Tall recte de l’element de menor gruix;  

Ce3.- Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord sobre un element de gruix representatiu 

Ce4.- Tall corb sobre un element de gruix representatiu;  

 
Comprovacions a realitzar per la Entitat de Control. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de comprovacions 

Un lot per a cada tipus d’element a tallar i per a 
cada material. 

___Uts. 

Núm. de provetes  per a cada lot Característiques  de les provetes 

Ce1- 1    Ce2- 1      Ce3- 1    Ce4-1 
   
Dimensions que permetin talls de com a mínim 
200mm de longitud.  

Tipus de verificació Control documental 

 

EN TALLER 

VERIFICACIÓ DEL CONTROL DE LES OPERACIONS DE PERFORACIÓ 

Dades: Documentació associada 

 

 

Procediments de perforació:  

Comprovacions experimentals per lot: 

 
Ce1.- Perforació segons procediment 

Comprovacions a realitzar per la Entitat de Control. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de comprovacions 

Un lot per a cada tipus d’element a tallar i per a 
cada material. 

___Uts. 

Núm. de provetes  per a cada lot Característiques  de les provetes 

Ce1- 8 

   
Les provetes hauran de cobrir els rangs de 
qualitat dels materials, diàmetres dels forats i 
gruixos del material..  

Tipus de verificació Control documental 
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EN TALLER I OBRA 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES SOLDADURES 

INSPECCIÓ VISUAL Documentació associada 

Comprovacions experimentals: 

Ce1.- Existència i situació de tots els cordons 

Ce2.- Inspecció conforme a UNE EN 970 

Ce3.- Zones d’encebament i tancament 

Ce4.- Inspecció de forma i superfície dels cordons: 

          - En el cas de seccions circulars, a les parts centrals del taló i dels flancs. 

          - En el cas de seccions quadrades o rectangulars: a les quatre cantonades. 

 

Freqüència de l’autocontrol Tipus de verificació 

100% dels cordons Control documental 

 

EN TALLER 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES SOLDADURES – Freqüències segons tipus de soldadura 

ASSAIGS NO DESTRUCTIUS 

Comprovacions experimentals 

 Ce1.- Líquids penetrants (LP);     Ce2.- Partícules magnètiques (PM);    Ce3.- Ultrasons (US);     Ce4.- Radiografies (RX) 

Tipus de soldadura 
Classe d’execució Comprovació experimental Cex 

 4 o 3  2 

Cordons de 
força 

A topall 
sotmesos a 
tensions de 

tracció 

 K≥0,8 100% 50%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 0,3 <K<0,8 50% 20%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 K≤ 0,3 10% 5%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 A topall sotmesos a tensions 
de compressió 

10% 5%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 En angle 20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 longitudinals 10% 5%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

Unions de lligat  Rigiditzadors, corretges, etc. 5% 5%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

Tipus de verificació Documentació associada: 

 Control documental 
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EN OBRA 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES SOLDADURES – Freqüències segons tipus de soldadura 

ASSAIGS NO DESTRUCTIUS 

Comprovacions experimentals 

 Ce1.- Líquids penetrants (LP);     Ce2.- Partícules magnètiques (PM);    Ce3.- Ultrasons (US);     Ce4.- Radiografies (RX) 

Tipus de soldadura 
Classe d’execució Comprovació experimental Cex 

 4 o 3  2 

Cordons de 
força 

A topall 
sotmesos a 
tensions de 

tracció 

 K≥0,8 100% 100%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 0,3 <K<0,8 100% 50%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 K≤ 0,3 20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 A topall sotmesos a tensions 
de compressió 

20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 En angle 20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

 longitudinals 20% 10%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

Unions de lligat  Rigiditzadors, corretges, etc. 5% 5%  Ce1;     Ce2;     Ce3;     Ce4; 

Tipus de verificació Documentació associada: 

 
Els procediments LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest 
últim. 
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà  una 
radiografia addicional. 
En general, PM o LP  d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que 
comprendrà els extrems (inicis i finals) de cordons. 

En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en 
continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 

Control documental 

 

EN TALLER i OBRA 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES  UNIONS CARGOLADES 

PARELL D’ESTRENY Documentació associada 

Comprovacions experimentals: 

Ce1.- Elements principals (bigues, pilars, xapes, etc.) 

Ce2.- Elements secundaris (rigiditzadors, triangulacions secundaries, etc).. 

Freqüència de l’autocontrol Tipus de verificació 

Ce1.- 100%       Ce2.- 25% Control documental 

 

 
Comentaris:  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
 

 
0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 
Núm. lots 

 PA-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES Organolèptic Cada planta.  

 

 

 
Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08  COBERTES 
 0831 TERRAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 0832 
BARRERA DE VAPOR                  

  
Làmines flexibles PVC i cautxú 
barrera de vapor                  

  
Làmines bituminoses amb armadura 
per al control del vapor d'aigua                  

 0833 
PENDENTS                  

 08E1 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de la 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes i laminats 

                 

 



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PQ_0831 23/5/2022 Pag.2 de 6 

 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

  

Productes manufacturats de vidre 
cel·lular, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta 
mineral, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com plafons o planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment 
o recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o 
aïllament multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro 
expandit, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com granulat de 
suro. Subministrat com planxes 
sense recobriments 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per  
l'edificació. Productes “in-situ” 
d’afegit lleuger d’argila expandida 
alleugerida.  

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per perlita expandida. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per 
l’edificació. Productes in-situ formats 
per vermiculita exfoliada. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment d'aplicació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de 
fusta, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com rotllos, 
mantes, feltres, planxes o plafons 
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 0836 CAPA DE REGULARITZACIÓ, CAPES 
DE MORTER                  

  
Morters industrials, per al ram de 
paleta dissenyats                  

  Morters industrials, per al rem de 
plaeta, prescrits                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  

 0837 
CAPES SEPARADORES                  

  Geotèxtils i productes relacionats, per 
us separador                  

 0838 SISTEMA IMPERMEABILITZANT                  

  
Sistemes d'impermeabilització de 
cobertes mitjançant membranes 
fixades mecànicament 

                 

  
Làmina de polietilè clorat o 
clorosulfonat                  

  Làmina flexible de plàstic i 
elastòmers                  

  Elastòmers: Etilè Propilè Diè (EPDM)                  
  Elastòmers: Cautxú de Cloroprè (CR)                  
  Làmines bituminoses amb armadura                  

  
Sistemes d'impermeabilització de 
cobertes mitjançant aplicació de 
productes líquids 
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 0839 
PROTECCIÓ PESADA                  

 083A PAVIMENT                  
  

Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

  Rajoles de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

  

Rajoles prefabricades de formigó per  
ús extern en zones de trànsit de 
vianants i vehicles, ús intern i en 
cobertes 

                 

  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat per ús en 
paviments interiors i exteriors, per 
zones de vianants i vehicles, i zones 
subjectes a reglamentació de 
substàncies perilloses. 

                 

  
Productes de pedra natural. Rajoles 
per paviments i escales.                  

  Llambordes de pedra natural per ús 
com paviment.                  

  Llambordes d’argila cuita                  
  Llambordes de formigó.                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per 

formació de lots 

 083Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres inspeccions 
durant l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec de 
Prescripcions del 
projecte 

- cada 500 m2 

 083Z DISPOSICIÓ DE BARRERA DE VAPOR 

 083Z FORMACIÓ DE PENDENTS 

 083Z SISTEMA IMPERMEABILITZANT 

 083Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 083Z CAPES SEPARADORES  

 083Z CAPES DE PROTECCIÓ 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

 

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris per a  formació 

de lots 

 PA-0831 TERRAT Inspecció final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per inundació o aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat del terrat 

- Cada 2000 m2 

 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

08   COBERTES 
 

0831   TERRAT 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

 

0831 – TERRAT 

Dades: 

Documentació associada 

m2  de terrat: 
Previsió de durada dels treballs segons el Pla d’obra: 

Unitats de control: 

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Disposició de la barrera de vapor; Uc3-Formació de pendents; Uc4-
Sistema impermeabilitzant; Uc5-Disposició d’aïllament tèrmic; Uc6-Capes separadores; Uc7-Capes 
de protecció 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot cada 500 m2 ______Lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1    Uc2-1     Uc3-1     Uc4-1      Uc5-1    
Uc6-1    Uc7-1      

______visites. 

Mínim tres inspeccions durant l’execució dels treballs 

 

 

 
Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a mínim  totes les unitats de control com a mínim  una 
vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
0831 TERRAT 

Dades:  

Pla: Codi 
Verificacions i/o 

proves 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

Núm. lots 

 0831 TERRAT Inspecció final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m2  

Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per inundació o aspersió (N0 obligatori) 

Un assaig mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat del 
terrat 

- Cada 2000 m2 

 

 
 

 
Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
L’abast de la prova d’estanquitat per inundació estarà condicionat a les mesures de seguretat necessàries, com per exemple no 
sobrepassar la càrrega d’ús de la coberta amb l’aigua utilitzada. En tot cas, si es considera necessari, la superfície de la coberta que no 
pugui ser assajada, es podrà verificar amb proves d’estanquitat per aspersió. 
En la realització de la prova d’estanquitat es prendran les mesures necessàries per aconseguir la evacuació de l’aigua que es pugui 
acumular de més  durant la realització de la prova, (deguda per exemple per les pluges)   
Per verificar l’evacuació de la coberta es prendran les mesures necessàries per realitzar que aquesta evacuació es realitzi  de forma 
controlada.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

09  TANCAMENTS EXTERIORS 
 0921 TANCAMENT CERÀMIC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0921 
TANCAMENT DE MAONS CERÀMICS                  

  Per categoria d'execució A:                  
 0922 TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC                  
  Per categoria d'execució A:                  
 0924 MAÓ CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 0925 BLOC CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 099 MATERIAL D'UNIÓ DE PECES                  
 0991 MORTER PER RAM DE PALETA                  
  

Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats                  

  Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits.                  

  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  Calç per construcció                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0992 ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE 
PALETA                  

  
Additius per morters de ram de 
paleta.                  

 09A AïLLANTS TÈRMICS PER FAÇANES                  

 09A1 

Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 

                 

 09A2 

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 

                 

 09A3 

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de superfície 

                 

 09A4 

Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 

                 

 09A5 POLIURETANS PRODUïTS IN SITU                  
  

Per quan ni fabricant ni aplicador 
tenen segell de qualitat (situació A)                  

  Per quan el fabricant no té segell de 
qualitat però l'aplicador si (situació C)                  

  
Per quan el fabricant té segell de 
qualitat, però l'aplicador no (Situació 
B) 

                 

  Per quan el fabricant i l'aplicador 
tenen segell de qualitat,(Situació D)                  

  Per totes les situacions (A, B, C, D) dt                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

                 

dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control  
Criteris per a 

formació de lots 

 092Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic 

Per fàbrica, segons 
categoria 

d’execució: 
Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i 
control i supervisió 
continuada per part 
del constructor.** 

- Per planta 
- Cada  100 m2. 

 092Z DISPOSICIÓ DELS BLOCS 

 092Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 092Z ESTABILITAT 

 092Z VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL TANCAMENT 

 092Z ESTANQUEÏTAT 

 092Z DESOLIDARITZACIÓ 

 092Z AÏLLAMENT TÈRMIC 

 092Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 092Z CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC 

 092Z PLOM, PLANOR 
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
** Prescrit a CTE, DB SE-F. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0921 TANCAMENT CERÀMIC 
Organolèptic - Cada planta 

   
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

09   TANCAMENTS EXTERIORS 
 

0921   TANCAMENTS DE MAONS CERÀMICS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

0921 – TANCAMENTS DE MAONS CERÀMICS 

Dades: 

 

Documentació associada 

Categoria d’execució: 
m2 de tancament exterior d’elements ceràmics: 
Número de plantes:   
Estimació de duració dels treballs de tancament exterior: 

Unitats de control 

Uc1-condicions prèvies; Uc2-disposició de les peces; Uc3-disposició del morter; Uc4-barreres anti-
humitat; Uc5-estabilitat; Uc6-desolidarització; Uc7-ventilació de la cambra del tancament; Uc8-
estanquitat; Uc9-Aïllament tèrmic; Uc10-consideracions acústiques; Uc11-Consideracions davant el 
foc; Uc12-Plom,Planor. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot cada 100m2 de tancament exterior, o 
Un lot cada planta. 

_______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1       Uc2-1     Uc3-1      Uc4-1       Uc5-1     
Uc6- 1      Uc7- 1    Uc8-1      Uc9-1     Uc10-1 
Uc11-1    Uc12-1 

______ Ut. 

Segons categoria d’execució: Categories A i B: 
Visita d’inspecció diària a l’obra i control i 
supervisió continuada per part del Constructor 

Mínim pera totes les Categories d’execució:  
Una inspecció per lot 

 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 

0921 TANCAMENTS CERÀMICS 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots Núm. lots 

 0921 TANCAMENT CERÀMIC 
Organolèptic - Cada planta  

   

09 – TANCAMENTS EXTERIORS 

Dades  

P
la

: 

C
od

. Verificacions 
i/o proves 

Control 
Criteris de formació 

de lots 
Aplicació (Series d’assaig per lot) 

 09 
TANCAMENTS 

EXTERIORS 
Assaig: Verificació 
aïllament acústic 

Un lot per cada  
tipologia constructiva 

de tancament 
 

Ut. A recintes protegits 

2 Soroll procedent de l’exterior 

Ut. A recintes habitables 

1 Soroll procedent de l’exterior 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

09  TANCAMENTS EXTERIORS 
 0971 TANCAMENT DE PANELLS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0971 
TANCAMENT DE PANELLS                  

 0974 PANELLS PREFABRICATS                  

  
Plafons compostos lleugers autoportants per 
ús com tancament vertical exterior i com 
revestiment exterior. 

                 

  
Plafons compostos lleugers autoportants per 
ús com en envans i sostres.                  

  Panells de façana prefabricats amb plaques 
de guix laminat i nucli cel·lular de cartró.                  

  

Components prefabricats de formigó armat 
d’àrids lleugers amb estructura oberta. 
Element: Xapats (no fixacions) per  ús en 
façanes exteriors d’edificis.  

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control  

Criteris per a  
formació de lots 

 0977 CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic  

Una inspecció per lot 

- Cada planta  

- Cada  100m2. 

 0977 REPLANTEIG 

 0977 ESTABILITAT 

 0977 VENTILACIÓ 

 0977 ESTANQUEÏTAT 

 0977 DILATACIÓ 

 0977 DESOLIDARITZACIÓ 

 0977 AÏLLAMENT TÈRMIC 

 0977 CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 0977 CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 

 0977 PLOM 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 0971 TANCAMENT DE PANELLS Organolèptic 

Inspecció al final  

- Cada planta  

- Cada  100m2.    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

09   TANCAMENTS EXTERIORS 
 

0971   TANCAMENT DE PANELLS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

0971 TANCAMENT DE PANELLS 

Dades: 

 

Documentació associada 

m2 de tancament de panells: 
Número de plantes:   
Estimació de duració dels treballs de paredat de tancament exterior: 

Unitats de control 

Uc1-condicions prèvies; Uc2-compatiblitat dels materials; Uc3-replanteig; Uc4-estructura; Uc5-
elements de tancament; Uc6-unions i fixacions; Uc7-estabilitat; Uc8-estanquitat; Uc9-
desolidarització; Uc10-ventilació; Uc11-Aïllament tèrmic; Uc12-consideracions acústiques; Uc13-
Consideracions davant el foc; Uc14-Plom,Planor.. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot cada 250m2 de tancament de panells, o 
Un lot cada planta. 

_______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1       Uc2-1     Uc3-1      Uc4-1       Uc5-1     
Uc6- 1      Uc7- 1    Uc8-1      Uc9-1     Uc10-1  
Uc11-1     Uc12-1   Uc13-1    Uc14-1 

______ Ut. 
 

 
 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat   totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
 

PQ-0971 TANCAMENTS DE PANELLS 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

Núm. lots 

 0971 TANCAMENT DE PANELLS Organolèptic 

Inspecció al final  

- Cada planta 

- Cada  100m2. 
 

   

09 – TANCAMENTS EXTERIORS 

Dades:  

P
la

: 

C
od

. Verificacions 
i/o proves 

Control 
Criteris de formació 

de lots 
Aplicació (Series d’assaig per lot) 

 09 
TANCAMENTS 

EXTERIORS 
Assaig: Verificació 
aïllament acústic 

Un lot per cada  
tipologia constructiva 

de tancament 
 

Ut. A recintes protegits 

2 Soroll procedent de l’exterior 

Ut. A recintes habitables 

1 Soroll procedent de l’exterior 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

10  TANCAMENTS INTERIORS 
 1031 ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

(*) Definició suficient en projecte per la recepció 
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 1031 
Kits d’envans interiors (sense capacitat 
portat)                  

 1032 ESTRUCTURA DE SUPORT                  
  

Perfils metàl·lics per a particions, murs i 
sostres en plaques de guix laminat.                  

 1033 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  

Adhesius a base de guix per plafons de 
guix                  

  Fixacions mecàniques per a sistemes de 
placa de guix laminat                  

 1034 PLAQUES O PANELLS                  
  Plafons compostos lleugers autoportants 

per a ús com envans i sostres                  
  Plafons compostos lleugers autoportants                  

  Plafons de guix (per envans i revestiments, 
no inclòs plafons de sostre)                  

  
Panells compostos de cartró guix aïllants 
tèrmic/acústics.                  

  Plaques de guix laminat (cartró - guix per 
sostres, envans i revestiments)                  

  
Plaques de guix laminat reforçades amb 
teixit de fibra.                  

  Plaques de guix reforçades amb fibra                  
  

Productes de plaques de guix laminat de 
processament secundari                  

  
Productes de plaques de guix laminat de 
processament secundari. Cartró-guix per 
sostres, envans i revestiments 

                 

 1038 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  

  
Material de juntes per plaques de guix 
laminat. Cartró - guix per sostres, envans i 
revestiments 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1035 AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma rígida de 
poliuretà, amb o sense cares rígides o flexibles 
o revestiments i amb o sense reforç integral, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. El 
poliuretà (PUR) inclou també el poliisocianurat 
(PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, amb 
o sense revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, 
plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè expandit 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, rotllos o altres articles pre-formats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de poliestirè 
extruït, amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells especials i 
tractaments de superfície 

                 

  
Productes manufacturats d'escuma fenòlica, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes i laminats 

                 

  
Productes manufacturats de vidre cel·lular, amb 
o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes 

                 

  
Productes manufacturats de fusta mineral, amb 
o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com plafons o planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita expandida, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
planxes o aïllament multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, amb 
o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
granulat de suro. Subministrat com a planxes 
sense recobriments 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb 
o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com rotllos, 
mantes, feltres, planxes o plafons 

                 

 1036 AÏLLAMENT ACUSTIC                  

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
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- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 103Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
verificació 

característiques i/o 
requisits 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 103Z ESTAT DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS 

 103Z FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O PANELLS 

 103Z DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS 

 103Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 103Z CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC 

 103Z BARRERA DE VAPOR 

 103Z PLOM, PLANOR 

   

* Unitats d’inspecció per planta 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 
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Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris per a formació de 
lots 

 PA-1031 
ENVANS DE PLAQUES I 
PANELLS 

Organolèptic 
- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

10   TANCAMENTS INTERIORS 
 

1031   TANCAMENTS INTERIORS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

1031 – ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

Tipus d’elements constructius (tancaments interiors):    
Núm. de plantes: 
Número d’habitatges: 
Estimació de duració dels treballs de tancaments interiors: 

Unitats de control:  

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-Disposició de l’estructura de suport; Uc4-
Disposició de plaques o panells; Uc5-Fixacions d’estructura i plaques o panells; Uc6-disposició i 
fixació de reforços; Uc7-Consideracions acústiques; Uc8-Consideracions davant el foc; Uc9-Barrera 
de vapor; Uc10-Plom,Planor. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Una inspecció per element constructiu i planta _____Lots. 

Unitats de control per cada lots Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1   Uc6-1   
Uc7-1   Uc8-1   Uc9-1   Uc10-1 

_____visites. 
Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels treballs 

 
Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat   totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

1031 ENVANS DE PLAQUES I  PANELLS 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control Criteris de 
formació de lots Núm. lots 

 PA-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS Organolèptic - Cada planta - 
Cada habitatge  

 

10 – TANCAMENTS INTERIORS 
Dades:  

Pl
a:

 

C
od

. Verificacions i/o 
proves Control Criteris de formació 

de lots Aplicació (Series d’assaig per lot) 

 10
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Ut. A recintes protegits 

2 Soroll dintre de la mateixa unitat d’ús. 

1 Soroll procedent d’altra unitat d’ús 

1 Soroll procedent de zones comuns 

1 Soroll procedent de recinte d’instal·lacions 

1 Soroll procedent de recinte d’activitats 

Ut. A recintes habitables 

2 Soroll dintre de la mateixa unitat d’ús. 

1 Soroll procedent d’altra unitat d’ús 

1 Soroll procedent de zones comuns 

1 Soroll procedent de recinte d’instal·lacions 

1 Soroll procedent de recinte d’activitats 

 10
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Ut. A recintes protegits 

2 Soroll dintre de la mateixa unitat d’ús. 

1 Soroll procedent d’altra unitat d’ús 

1 Soroll procedent de zones comuns 

1 Soroll procedent de recinte d’instal·lacions 

1 Soroll procedent de recinte d’activitats 

Ut. A recintes habitables 

2 Soroll dintre de la mateixa unitat d’ús. 

1 Soroll procedent d’altra unitat d’ús 

1 Soroll procedent de zones comuns 

1 Soroll procedent de recinte d’instal·lacions 

1 Soroll procedent de recinte d’activitats 
 

 
Comentaris:  A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà 
representatiu del lot que correspon,d’acord amb la tipologia constructiva i al tipus de recinte,  i podrà respondre al compromís de 
l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 13B1 FALS SOSTRE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 13B1 FALS SOSTRE                  
  Sostres suspesos (Kits)                  
 13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ                  

  
Perfils metàl·lics per a particions, 
murs i sostres en plaques de guix 
laminat. 

                 

 13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  Adhesius a base de guix per plafons 

de guix                  

  
Adhesius a base de guix per a 
aïllament tèrmic-acústic de plafons 
de compòsit i plaques de guix 

                 

 13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ                  

  
Plafons compostos lleugers 
autoportants per a ús com envans i 
sostres 

                 

  Peces de guix per a sostres suspesos.                  
  Plaques de guix laminat. Cartró-guix 

per a sostres, envans i revestiments                  
  Materials en guix fibrós                  
  Plaques d’escaiola per a sostres                  

  
Plaques de guix laminat de 
processament secundari. Cartró-guix 
per sostres, envans i revestiments 

                 

 13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Motllures de guix prefabricades                  

  
Material de juntes per a planxes de 
guix laminat. Cartró-guix per a 
sostres, envans i revestiments 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-13BZ CONDICIONS PREVIES 
Control organolèptic: 
Estat del suport, estructura 
de suspensió, travaments, 
estat de les plaques, 
resolució de juntes, o 
gruixos de guarnits (sostres 
continus)... 
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local) 

- Cada planta 

 PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ 

 PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE 

 PE-13BZ 
COL·LOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT 
DE CUBRICIÓ 

 PE-13BZ ASPECTE ACABAT 

 PE-  
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: planor, 
nivell, aspecte. 

Control del 100% dels 
fals sostres 

- Cada planta. 

 
PA- 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

13   ACABATS, (VERTICALS I SOSTRES) 
 

13B1   FALS SOSTRES 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

 
 
 

13B1 –FALS SOSTRES 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

m2  de fals sostres: 
Estimació de duració dels treballs de fals sostres: 

Unitats de control 

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estructura de sustentació; Uc3-Fixació de fals sostre; Uc4-
Colꞏlocació/execució de l’element de cobriment; Uc5-Aspecte acabat; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per cada planta ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1  

Abast del control: no menys d’un control per 
local o habitatge. 

______visites. 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels treballs 

 
 

Comentaris:  
En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació (unitat de control). Aquest abast serà 
representatiu del lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució 
aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
 

PQ-13B1 FALS SOSTRES  
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 
Núm. lots 

 13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: planor, nivell, 
aspecte. 

Control del 100% dels fals 
sostres 

- Cada planta.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1311 ENRAJOLAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1312 
MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES 
RAJOLES                  

  Adhesius per rajoles ceràmiques                  
 1313 RAJOLES                  
  Rajoles ceràmiques fabricades per 

extrusió o premsat                  
  MATERIAL PER LES JUNTES                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 PE-131Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
Consolidació, neteja i 
humitat del suport, 
aplicació del morter o 
adhesiu, aspecte de 
rajoles, juntes, planor i 
ressalts entre peces. 

Cada 30 m2, però no 
menys d’un per local 

 PE-131Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-131Z APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ 

 PE-131Z DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES 

 PE-131Z PLOM, PLANOR 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 PA-1311 ENRAJOLATS Organolèptic: 
Planor , ressalts entre 
peces, juntes 

- Per  local 
- Per habitatge. 

 PA-  

* Unitat de verificacions i proves per lot 
 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

13   ACABATS, (VERTICALS I SOSTRES) 
 

1311   ENRAJOLATS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

 

1311 – ENRAJOLATS 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

Núm. locals enrajolats (cuines i banys): 
 m2 enrajolat: 
Estimació de duració dels treballs de enrajolat: 

Unitats de control: 

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-Aplicació del sistema d’unió; Uc4-Disposició de 
les rajoles; Uc5-Plom,Planor. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot  cada 30m2 però no menys d’un per local. ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1   ______visites. 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels treballs. 

 
 
 
 
 

 
Comentaris:  
En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat  tots els controls indicats almenys una vegada. 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació (unitat de control). Aquest abast serà 
representatiu del lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució 
aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
 

 

PQ-1311 ENRAJOLATS 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 1311 ENRAJOLATS Organolèptic: 
Planor , ressalts entre peces, 
juntes 
 

- Per  local 
- Per habitatge.  

 
 

 

 

 

 
 

Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del 
lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1321 APLACAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1321 
APLACAT                  

 1322 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L'APLACAT                  

  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó de densitat normal. 

                 

  

Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó cel·lular curat en 
autoclau. 

                 

  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica 
de maçoneria massissa 

                 

  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica 
de maçoneria foradada o calada 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó. 
Ancoratges químics. Per elements 
estructurals o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per càrregues 
lleugeres. 

                 

 1323 PLAQUES                  
  

Plaquetes de fibrociment i peces 
complementàries.                  

  Plaques planes de fibrociment.                  
  

Pedra natural. Plaques per revestiments 
murals                  

  Productes de pedra natural. Plaquetes.                  
  Productes de pissarra i pedra natural per 

teulades i revestiments                  
  Teules i peces de formigó per teulats i 

revestiments de murs                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri per a 
formació de lots 

 PE-1325 CONDICIONS PREVIES Replanteig, materials o 
sistema d’ancoratge. 
Verificació segons projecte i 
documentació del fabricant - cada planta 

- Cada 100m2 

 PE-1325 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1325 SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 

 PE-1325 DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES Control d’aspecte, 
dimensional i estabilitat de 
les peces.  PE-1325 PLOM, PLANOR 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   
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Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteris per a formació 

de lots 

 
PA-1321 

APLACAT Planor i desplom 
- Cada planta 

- Cada 100m2 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

13   ACABATS, (VERTICALS I SOSTRES) 
 

1321   APLACATS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 

1321 – APLACATS 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

Núm. de plantes: 
m2 d’aplacat: 
Estimació de duració dels treballs d’aplacat: 

Control: 

Unitats de control: 
Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-Sistema/material de fixació; Uc4-Disposició de 
les plaques; Uc5-Plom,Planor. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot cada planta 
- Un lot cada 100m2 

______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1 ______visites. 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels treballs. 

 
 
 
 
 

 
 
Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació (unitat de control). Aquest abast serà 
representatiu del lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució 
aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
 

1321 APLACATS 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 
1321 

APLACAT Planor i desplom 
- cada planta 

- Cada 100m2 

 

      

 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1391 PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1391 PINTURA                  
  Acabat exterior impermeable a 

l'aigua                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàlꞏlics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàlꞏlics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

. 

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat   

 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

13  ACABATS, (VERTICALS I SOSTRES) 
 

1391  PINTURES 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

 
 

1391 –PINTURES 

Dades: 

Documentació associada 

Núm. de plantes: 
Estimació de duració dels treballs de pintura: 

Unitats de control: 

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-Preparació de la pintura; Uc4-Aplicació de la 
pintura; Uc5-Aspecte acabat; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per a cada planta. ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1 

Abast del control:  20% dels paraments  per lot 

______visites. 
 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels treballs 
 
 
 
 

 
 
Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control),tenint en compte que a 
la conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació (unitat de control). Aquest abast serà 
representatiu del lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una 
distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
 

PQ-1391 PINTURES 
Dades:  

Pla: Codi 
Verificacions i/o 

proves 
Control 

Criteris de formació 
de lots 

Núm. lots 

 139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre 
elements metàlꞏlics mitjançant aparell 
magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a 
l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements 
metàlꞏlics: sol•licitud de certificat de l’aplicador, 
dels gruixos aplicats. 

- Un lot per cada tipus 
d’element pintat 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comentaris:  
 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 PAVIMENTS 
 1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  

Verificació de la classificació davant del 
lliscament                  

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de 
sòls. 

                 

 143 SOLERES DE FORMIGÓ                  
 1433 SUBBASE GRANULAR                  
 1434 ELEMENT SEPARADOR                  
  FORMIGÓ                  
  ARMAT                  
  Fibres d'acer per a formigó.                  
  Fibres polimèriques per a formigó.                  
 1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA                  

  

Productes per a segellat de juntes aplicats en 
calent, corrents en revestiments bituminós i 
paviments de formigó, també els resistents a 
carburants per carreteres, aeroports i altres 
paviments de formigó. 

                 

  Productes de segellat aplicats en fred                  

  
Juntes preformades (extruïdes) de cautxú 
vulcanitzat per a segellat en paviments de 
formigó (col·locació mecànica de junta) 

                 
 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS                  
  

Materials  per a soleres continues i soleres. 
Pastes autonivellants                  

  Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 
formigó.                  

  
Lligant de soleres: magnèsia càustica i clorur de 
magnesi per a soleres contínues de magnèsia.                  

  

Àrids i pols mineral, obtinguts de materials 
naturals, artificials o reciclats per barreges 
bituminoses i tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. Per exemple, la quarsita de les 
soleres de formigó polit 

                 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control Criteris de formació de lots 

 PE-1755 
DRENATGES PERMANENTS SOTA 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

organolèptic 

Segons grau d’impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PE-143Z ESPLANADA 

 PE-143Z SUBBASE 

 PE-143Z MEMBRANA SEPARADORA 

 PE-143Z ARMAT 

 PE-143Z CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES 

 PE-143Z FORMIGONAT 

 PE-143Z TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-  
 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 

PA-1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 

Segons grau d’impermeabilitat 
(CTE-DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

14  PAVIMENTS 
 

1431   SOLERA DE FORMIGÓ 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
  

1431 – SOLERA DE FORMIGÓ 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Documentació associada 

m2 de solera: 
Estimació de duració dels treballs de solera de formigó: 

Unitats de control: 

Uc1-Drenatges i evacuacions permanents sota lloses de fonamentació; Uc2-Esplanada; Uc3-
Subbase; Uc4-Membrana separadora; Uc5-impermeabilitzacions;  Uc6-Armat; Uc7-Condicions 
perimetrals i juntes (tractaments perimètrics); Uc8-condicions del formigó; Uc9-Formigonat; Uc10-
Tractaments superficials. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot cada 250m2 ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Graus d’impermeabilitat 1, 2: 
Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1   Uc6-1 
Uc7-1    Uc8-1   Uc9-1   Uc10-1 

Graus d’impermeabilitat 3, 4, 5: 
Uc1-2   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-2   Uc6-1 
Uc7-2    Uc8-2   Uc9-1   Uc10-1 

______visites. 

 
 

 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels 
treballs. 

 

 
 
 

Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de controls),tenint en compte que a 
la conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que 
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació de 

lots 
Núm. lots 

 

1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 

Segons grau 
d’impermeabilitat (CTE - 
DB HS1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 

      

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 PAVIMENTS 
 14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  

Verificació de la classificació davant del 
lliscament                  

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants 
de sòls. 

                 

 14B4 CAPA DE SORRA                  
 14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ                  
  Adhesius per a rajoles ceràmiques                  

  Morters per al ram de paleta prescrits                  
  Morters per al ram de paleta dissenyats                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o 
reciclats, per a morters per al ram de paleta, 
paviments, revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per a  la construcció                  
 14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES                  

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 14B7 PECES RÍGIDES                  
  

Vorades de pedra natural per a ús com a 
paviment exterior                  

  Rajoles de pedra natural per ús com paviment 
exterior                  

  
Rajoles prefabricades de formigó per a ús 
extern en trànsit de vianants i vehicles, ús 
intern i en cobertes 

                 

  Rajoles de terratzo per ús interior.                  
  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i 
exteriors, per zones de vianants i vehicles, i 
zones subjectes a reglamentació se substàncies 
perilloses. 

                 

  Productes de pedra natural. Plaquetes.                  
  Productes de pedra natural. Rajoles per 

paviments i escales.                  
  Llambordes de pedra natural per a ús com a 

paviment                  
  Llambordes d'argila cuita                  
  Llambordes de formigó                  
  Frisos i encanyats de fusta.                  
  Paviments de fusta.                  
  Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls 

en interior i exterior                  
 14B8 PECES COMPLEMENTARIES                  
 14B9 TRACTAMENS ESPECIALS                  
                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*: 
Control 

Criteris de formació 
de lots 

 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic Cada 100 m2 

 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14BZ CAPA BASE 

 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 

 PE-14BZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 

 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 

 
PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces 

i horitzontalitat del paviment 
- Cada 100 m2. 

 PA-    

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

14  PAVIMENTS 
 

14B1  PAVIMENTS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 

 
 
 

14B1 – PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

m2 de paviment de peces rígides: 
Estimació de duració dels treballs de pavimentació de peces rígides:  

Unitats de control 

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-capa base; Uc4-Material de fixació; Uc5-
Colꞏlocació de les peces;Uc6-Tractaments superficials; Uc7-Aspecte acabat. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot cada 100 m2. ______Lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1   Uc6-1 

Uc7-1 

______visites. 
 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels 
treballs. 

 
 
 

Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de controls),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que 
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

14B1 PAVIMENTS DE PECES RIGIDES 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 
Núm. lots 

 
14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces i 

horitzontalitat del paviment 
- Cada 100 m2.  

      

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14  PAVIMENTS 
 14D1 PAVIMENT CONTINU 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  Verificació de la classificació davant del 

lliscament                  
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a 
base de sulfat càlcic, per a pastes auto-
nivellants de sòls. 

                 

 14D3 CONGLOMERANT                  
 14D4 MATERIAL D'ADDICIÓ                  
 14D5 TRACTAMENTS ESPECIALS                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
20% de l’execució 

- Cada 100 m2 

 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14DZ 
ESTESA, REMOLINAT, FRESATGE, POLIMENT, 
EMPOLSAT 

 PE-14DZ 
JUNTES DE CONSTRUCCIÓ, CONTRACCIÓ, 
DILATACIÓ I PERIMETRAL 

 PE-14DZ 
AÏLLAMENT PERIMETRAL, BARRERA DE VAPOR, 
MEMBRANA D’ESTANQUITAT. 

 PE-14DZ CAPES SEPARADORES 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 
PA-14D1 PAVIMENT CONTINU Organolèptic del paviment acabat:: 

Planor,  juntes, aspecte superficial 
- Cada 100 m2 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

14   PAVIMENTS 
 

14D1   PAVIMENT CONTINU 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 

14D1 PAVIMENT CONTINU 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

m2 de paviment de peces rígides: 
Estimació de duració dels treballs de paviment continu:  

Unitats de control 

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat; 
Uc4-juntes de construcció, contracció, dilatació  i perimetral; Uc5-aillament perimetral, barrera de 
vapor, membrana d’estanquitat; Uc6-capes separadores; Uc7-Aspecte acabat. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot cada 100 m2. ______Lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1   Uc6-1 

Uc7-1 

Abast de les unitats de control:  
20% de l’execució 

______visites. 
 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels 
treballs. 

 
 
 

Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de controls),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que 
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

14D1 PAVIMENT CONTINU 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 
Núm. lots 

 
14D1 PAVIMENT CONTINU Organolèptic del paviment 

acabat:: Planor,  juntes, 
aspecte superficial 

- Cada 100 m2  

      

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14  PAVIMENTS 
 14E1 VORERA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 14E2 FORMIGÓ BASE                  
 14E3 PECES PREFABRICADES                  
  Vorades prefabricades de formigó                  
  Llamborda de formigó                  
  Rigoles i panots prefabricats de 

formigó                  
  

Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

 14E4 CIMENT                  

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
 14E5 SORRA                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per a morters 
per al ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

 14E6 MORTER                  
  Morters per al ram de paleta prescrits                  

  Morters per al ram de paleta 
dissenyats                  

  Calçs per a  la construcció                  
                    

 

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
20% de l’execució 

- Cada 200 m2 

 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14DZ REPLANTEIG 

 PE-14DZ DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS, GRUIXOS 

 PE-14DZ JUNTES 

 PE-14DZ ALINIACIONS I PENDENTS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 
PA-14E1 VORERA Organolèptic del paviment acabat:: 

pendents,  juntes, planor (aplicació de 
toleràncies EHE Annex 11) 

- Cada 200 m2 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

14   PAVIMENTS 
 

14E1   VORERA (URBANITZACIÓ) 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 

14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

m2 de voreres: 
Estimació de duració dels treballs de voreres:  

Unitats de control 

Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-replanteig; Uc4-disposició dels elements, 
gruixos; Uc5-juntes; Uc6-aliniacions i pendents; Uc7-Aspecte acabat. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot cada 200 m2. ______Lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1   Uc6-1 
Uc7-1 

Abast de les unitats de control:  
20% de l’execució 

______visites. 
 
 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels 
treballs. 

 
 
 
 

Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de controls),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que 
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves*  Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 
14E1 VORERA Organolèptic del paviment acabat:: 

pendents,  juntes, planor (aplicació de 
toleràncies EHE Annex 10) 

- Cada 200 m2  

      

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 ELEMENTS PRACTICABLES 
 1531 PORTES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1531 PORTA                  

  
Portes peatonals exteriors sense caràcter 
de resistència al foc i/o control de fuites 
de fum. 

                 

 1534 FERRAMENTA                  
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ                  
 1541 ANODITZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                  
 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 

temprat tèrmicament.                  
  

Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                  

  Vidre borosilicatat de seguretat temprat 
tèrmicament.                  

  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                  

  Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.                  

  Vidre laminat de seguretat.                  
  Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 

endurit en calent..                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 
PE-15Z1 

PREPARACIÓ DEL FORAT 
dimensions dintre de toleràncies, control de 

guerxeses, fixació, planor i desquadri de 
precèrcols 

- Cada planta 
 

PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de fixacions i 
disposició d’aquestes 

 PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT  

 PE-   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control Criteris de formació de lots 

 
PA-1531 PROVES DE 

FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de porta 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

15   ELEMENTS PRACTICABLES 
 

1531  PORTES 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 
 

1531 – PORTES 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 
 

Documentació associada 

Núm. de plantes: 
Estimació de duració dels treballs de colꞏlocació de portes: 

Unitats de control: 

Uc1-Tipus i característiques de les portes; Uc2-Preparació del forat; Uc3-Fixació de la fusteria 
Uc4-Consideracions d’aïllament tèrmic i acústic, segellats; Uc5-Acabat de la fusteria 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per cada planta ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1  Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1  Uc5-1 ______visites. 

Les visites d’inspeccions estaran condicionades al ritme dels 
treballs. 

 
 

 
Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 

1531 PORTES 
Dades:  

Pla: Codi 
Verificacions i/o 

proves 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

Núm. lots 

 
1531 PROVES DE 

FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de 
porta 

 

      

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15  ELEMENTS PRACTICABLES 
 15P1 VIDRES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic 

termoendurit.                  
  

Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.                  

  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                  

  
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.                  

  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.                  
  

Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.                  

  Vidre laminat de seguretat.                  
  

Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..                  

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
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- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 

PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS 
VIDRES EXTERIORS PER NETEJA 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU1 

Un per tipus de disposició d’envidriament 

- Cada tipus de 
disposició 

d’envidrament 

 

PE-15X3 
CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU2 

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 

d’impacte 

- Totes les 
àrees de risc 

d’impacte 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 
PA-15P1 

VIDRES 
Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres 
- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU 
FORMACIÓ DE LOTS 

 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PA/PR_15P1 23/5/2022 Pag.1 de 2 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

15  ELEMENTS PRACTICABLES 
 

15P1 VIDRES 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

15P1 VIDRES 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Documentació associada 

Disposicions d’envidrament amb risc de seguretat per la seva accessibilitat (s/CTE DB SU-1): 
Àrees de risc de impacta amb elements fràgils: 

Unitats de control: 

Uc1-Tipus de vidre; Uc2-Segellats; Uc3-Condicions de seguretat d’ús relatives a l’accessibilitat dels 
vidres exteriors per neteja; Uc4-Consideracions de seguretat relatives a l’impacta 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per cada disposició d’envidrament amb 
risc de seguretat per la seva accessibilitat  i/o 
risc d’impacte amb elements fràgils. 

______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1  Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1 ______visites. 

Les visites d’inspeccions estaran condicionades al ritme dels 
treballs. 

 
 
 

 
Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 

015P1 VIDRES 
Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 
15P1 

VIDRES 
Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres 
- Cada planta  

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16  ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 1611 BARANES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 1611 
BARANES                  

  Baranes prefabricades                  
  Productes llargs y plans, laminats en 

calent, (funció estructural)                  
  

Alumini i els seus aliatges (funció 
estructural)                  

  Fustes de seccions rectangular 
(funció estructural)                  

  Vidre, per baranes amb vidre                  
 1641 ANCORATGES                  

  

Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges d'expansió o per 
soscavat. Per a elements estructurals 
o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges químics. Per a elements 
estructurals o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, 
amb aplicacions no estructurals. Per 
càrregues lleugeres. 

                 

 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODIZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA                  
 1545 PINTURES                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 

PE-1671 PROTECCIÓ DE DESNIVELLS: 
MESURES DE SEGURETAT 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat exigides 

Control del 100% de les baranes 

- Un lot per planta 
 

PE-161Z COMPLIMENT DE LES MESURES 
DE SEGURETAT EN EL DISSENY 
DE LA BARANA 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny 

Control per tipus de barana 

 
PE-161Z COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE 

LA BARANA 
Fixació de la barana 

Control del 25% de les baranes 

 
PE- PROTECCIÓ DE LA BARANA Verificació del grau de protecció a l’exterior.  

Control del 25% de la barana 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteri de 
formació de lots 

 
PA-1611 

BARANA 
Resistència(*) 

Si la DF considera necessari la realització d’una prova 

Per tipus de 
barana 

* Verificacions i/o proves per lot 
- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 
          Resistència de la barana d’acord a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2) 

      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  
      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

16   ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 

1611   BARANES 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

1611 – BARANES 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

Núm. de plantes: 
Estimació de duració dels treballs de execució / colꞏlocació de baranes: 

Unitats de control 

Uc1-Protecció de desnivells, mesures de seguretat;  Uc2-Compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny de la barana; Uc3-Colꞏlocació / Execució de la barana; Uc4- protecció de 
la barana; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot per planta ______lots 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1    

Abast de les unitats d’inspeccions per lot: 
Uc1- 100% de les baranes 
Uc3- 25% de les baranes 
Uc4- 25% de les baranes. 

______visites 

 
 

 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels 
treballs. 

 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

1611 BARANES 
Dades:  

Pla: Codi 
Verificacions i/o 

proves 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

Núm. lots 

 1611 BARANA 

Resistència(*) 

Si la DF considera necessari la 
realització d’una prova 

Per tipus de barana  

(*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 
Resistència de la barana d’acord a la taula •3.3 del DB SE-AE 3.2: (segons DB SU-1 3.2.2) 
Categoria d’ús F, resistent a  força horitzontal=  1,6 kN/m.  

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 1713 
BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS                  

  

Canonades de gres per sanejament, 
accessoris i juntes, per evacuació 
d’algues residuals, pluvials i 
superficials, que funcionen per 
gravetat o sota lleugera pressió. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè 
soterrats i aeris per a conducció 
d'aigua, sanejament a pressió i 
sanejament per buit, a pressió 
màxima de 25 bar i Tª d'operació 
20ºC i fins 40ºC en operacions que 
operen a temperatura constant. 

                 

  

Tubs ABS (material plàstic acronitril-
butadiè-estirè), per a evacuació 
d'aigües residuals en l'interior de 
l'estructura dels edificis a baixa i alta 
temperatura. 

                 

  

Tubs accessoris i peces especials de 
foneria dúctil i les seves unions, per a 
col·lectors i escomeses de 
sanejament a l'exterior dels edificis. 
Soterrades o aèries, amb o sense 
pressió i en sistemes separatius o 
unitaris. 

                 

  

Tubs amb capes interiors i exteriors 
llises de PVC-U unides per una capa 
espumada de PVC-U o per nervis de 
PVC-U compacte 

                 

  Tubs de Formigó, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  Tubs de PVC-U                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

P
la

 

C
o
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. 

Element Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent 
soldats longitudinalment amb maniguet acoblable 
per a canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maniguet acoblable per a 
canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces 
especials per a xarxes d'evacuació d'aigües en 
edificis. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
d'aigua de superfície o sanejament soterrades, 
exteriors als edificis per aplicacions sense pressió. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
soterrades per a evacuació i sanejament. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
soterrades per aplicacions amb o sense pressió. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil 
clorat) per a evacuació d'aigües residuals a 
l'interior dels edificis. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a 
evacuació d'aigües residuals. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb 
pressió. 

                 

  

Tubs i peces complementàries prefabricades de 
formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb 
unions flexibles per a aigües negres, pluvials i 
superfície per gravetat 

                 

  
Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè) 
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels 
edificis. 

                 

  
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT) 
o sense (NT) amiant destinades a clavegueram, 
sanejament i drenatge. 
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 1714 
CANALONS PER RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS                  

  

Canalons amb ràfec i baixants 
externs d'aigües pluvials de xapa de 
zinc, acer inoxidable, xapa d'acer 
amb recobriment metàl·lic per 
immersió en calent, xapa d'acer 
recobert de metall o recobriment 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de 
coure. 

                 

  
Canalons suspesos i els seus 
accessoris de PVC-U                  

 1715 JUNTES I UNIONS                  

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat per a estanquitat en 
unions de canonades d'aigua no 
potable, calent (WF i WD), freda 
(WC) o freda resistent a olis (WG) 

                 

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat (amb o sense copolímer 
de isoprè-isobutilè) per a 
canalitzacions d'aigua i drenatge, per 
a subministrament d'aigua potable 
calenta (WA, WB i WE). 

                 

  

Juntes elastomèriques 
termoplàstiques amb estanquitat en 
unions de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques 
termoplàstiques de material cel·lular 
de cautxú vulcanitzat com 
estanquitat en unions de canonades 
per a transport i drenatge d'aigua no 
destinada al consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques de poliuretà 
emmotllat com estanquitat en unions 
de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Adhesius per a sistemes de 
canalització en materials 
termoplàstics sense pressió 
 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1716 PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS 
RESIDUALS                  

  Plantes elevadores de matèries fecals                  
  Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals                  
  

Plantes elevadores de matèries fecals, amb 
aplicacions limitades, petits usuaris                  

 1717 VÀLVULES                  
  

Vàlvules de retenció per a plantes elevadores 
d'aigües residuals, fecals i no fecals.                  

  Vàlvules equilibradors de pressió per a sistemes 
de desguàs a l'interior d'edificis                  

 1718 CASSOLETES                  

  

Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de 
xapa de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb 
recobriment metàl·lic per immersió en calent, 
xapa d'acer recobert de metall o recobert 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de coure. 

                 

  Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  
 171B BONONERES                  
  Bononera sifònica de foneria                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, diàmetres 
de colꞏlectors, 
dimensions, 

disposició, fixació. 
Solucions d’aïllament 

acústic 

Control del 50% de la 
instalꞏlació 

- Un lot 
corresponent a les 

xarxes privades 

- Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 PE-1732 COLꞏLECTOR SUSPÈS 

 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 

 PE-1734 BAIXANTS 

 PE-1735 SIFONS 

 PE-1736 DERIVACIONS 

 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I 
BUNERES 

 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris de formació 
de lots 

 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, entroncaments i/o 
derivacions 

- Un lot corresponent a 
les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns 

 PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües residuals i 
pluvials, amb les seves corresponents xarxes de 
ventilació 

 PA-1711 
ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de registre 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

17   INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 

1711   EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

1711 – EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Documentació associada 

Núm. de xarxes privades:  
Núm. de xares comuns: 
Estimació de duració dels treballs de execució: 

Unitats de control: 

Elements de la instalꞏlació, objectes del control: 
Xarxa soterrada; Colꞏlectors suspesos; Columnes de ventilació; Baixants; Sifons; Calderetes o 
cassoletes i buneres; Desguàs dels elements sanitaris 

Unitats de control: 
Uc1-Replanteigs;  Uc2-Dimensions, diàmetres; Uc3-Disposició dels elements; Uc4-fixacions dels 
elements; Uc5- Solucions d’aïllament acústic de la instalꞏlació. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot cada xarxa privada 
- Un lot cada xarxa comú 

______lots 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

 Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1    

Abast de les unitats de control:  
50% de la instalꞏlació 

______visites. 
 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme de 
treball. 

 
  
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat  totes les unitats de control com a mínim  una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
1711 AVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I  PLUVIALS 

Dades:  

Pla: Codi 
Verificacions i/o 

proves 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

Núm. lots 

 1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, 
entroncaments i/o derivacions - Un lot 

corresponent a les 
xarxes privades- 

Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 
 1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües 
residuals i pluvials, amb les seves 
corresponents xarxes de ventilació 

 1711 
ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de 
registre 

 
 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AÏGUES RESIDUALS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1794 
FOSSA SÈPTICA                  

  

Fosses sèptiques prefabricades per a 
depuració de l'aigua residual per a 
poblacions de fins 50 habitants o 
equivalents. excloses les que sol 
reben aigües grises 

                 

  
Plantes depuradores prefabricades 
d'aigües residuals per a poblacions de 
fins 50 habitants o equivalents 

                 

  

Fosses sèptiques instal·lades en destí 
amb elements prefabricats per 
poblacions fins 50 habitants o 
equivalents. 

                 

 1795 RASA FILTRANT                  
 1796 POU FILTRANT                  
 1797 FILTRE DE SORRA                  
 1798 FOSSA DE DECANTACIÓ                  

  
Separadors de greixos d'aigües 
residuals per protegir sistemes de 
clavegueram i aigües superficials. 

                 

  TANC D'AIREACIÓ PROLONGADA 
MITJANÇANT BUFADORS                  

  TANC D'AIREACIÓ PROLONGADA 
MITJANÇANT TURBINES                  

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-1791 CAMBRA DE GRASSES 

Control 
organolèptic 

- Un lot per cada 
instalꞏlació 

 PE-1792 ARQUETA DE REPARTIMENT 

 PE-1793 FOSSA SÈPTICA 

 PE-1794 RASA FILTRANT 

 PE-1795 POU FILTRANT 

 PE-1796 FILTRE DE SORRA 

 PE-1797 FOSSA DE DECANTACIÓ 

 PE-1798 CAMBRA DE DESBAST SIMPLE 

 PE-1799 CAMBRA DE DESBAST AMB NETEJA 
MECÀNICA 

 PE-179A CANAL 

 PE-179B ARENY 

 PE-179C TANC D'AIREACIÓ PROLONGADA 
MITJANÇANT BUFADORS 

 PE-179D TANC D'AIREACIÓ PROLONGADA 
MITJANÇANT TURBINES 

 PE-179E CAMBRA D'ESTIRILITZACIÓ 

 PE-179F LLITS DE SECAT 

 PE-179G CAMBRA DE BOMBEIG 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteri de formació de 

lots 

 
PA-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGUES 

RESIDUALS 
Prova de funcionament de 

la instalꞏlació 
- Cada instalꞏlació 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

17   INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 

1781   ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

Dades:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació associada 

Núm. d’instalꞏlacions de depuració: 
Estimació de duració dels treballs d’instalꞏlacions de depuració: 

Unitats de control: 

Uc1-cambra de grasses;  Uc2-arqueta de repartiment; Uc3-fossa sèptica; Uc4-rasa filtrant; Uc5- 
pou filtrant; Uc6- filtre sorra; Uc7- fossa de decantació; Uc8- cambra de desbast simple; Uc9- 
cambra de desbast amb neteja mecànica; Uc10-canal; Uc11-areny; Uc12-tanc d’aeració 
prolongada mitjançant bufadors; Uc13-tanc d’aeració prolongada mitjançant turbines; Uc14-
cambra d’esterilització; Uc15-llits de secat; Uc16-cambra de bombeig; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot cada xarxa ______lots 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

 Uc1-1   Uc2-1   Uc3-1   Uc4-1   Uc5-1   Uc6-1   
Uc7-1   Uc8-1    Uc9-1   Uc10-1  Uc11-1  
Uc12-1   Uc13-1  Uc14-1   Uc15-1  Uc16-1 

______visites. 
Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme de 

treball. 

 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a mínim  totes les unitats de control com a mínim  una 
vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteri de 

formació de lots 
Núm. lots 

 
1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ 

D’AIGUES RESIDUALS 
Prova de funcionament de la 

instalꞏlació 
- Cada instalꞏlació  

 

 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

18 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
  1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1824 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS                  
  Xemeneies. Terminals dels conductes de 

fums argilencs/ceràmics                  
  Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 

ceràmics                  
  

Xemeneies. Elements de paret exterior de 
formigó                  

  Xemeneies. Parets interiors de formigó                  
  Xemeneies.Conductes de fum de blocs de 

formigó                  
  Xemeneies modulars amb conductes de fum 

d'argila o ceràmics. En condicions humides.                  
  

Xemeneies. Parets exteriors d'argila o 
ceràmiques per a xemeneies modulars                  

  Xemeneies amb conductes de fum de 
material plàstic.                  

  
Xemeneies industrials autoportants. 
Materials per a conductes de maó.                  

  
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de 
paret simple d'acer i revestiments d'acer. 

                 

  Xemeneies metàl·liques. Conductes interiors 
metàl·lics i conductes d'acoblament.                  

  Xemeneies metàl·liques modulars.                  

  
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al 
sutge. 

                 

  
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de 
paret simple. 

                 

  
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir 
d'aire. 

                 

  

Xemeneies. metàl·liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del 
material. Terminals verticals per a calderes 
estanques tipus C6. 

                 

  Xemeneies i conductes de subministrament 
d'aire per calderes estanques individuals                  

 1825 AIREJADORS                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-18Z CONDUCTES / XIMENEIES 
Control organolèptic de 
tipus, situació, fixacions, 

dimensions, capacitat dels 
equips 

Control del 50% de la 
instalꞏlació 

- Cada planta 

 PE-18Z 
EXTRACTORS 

 PE-18Z SISTEMES D’ACCIONAMENT 

 PE- AIREJADORS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 PA-1821 INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat i evacuació de 
fums (DB HS-3) 

Un per cada 5 conductes i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 2 plantes 

 PA-1822 EXTRACCIÓ EN GARATGES 

Proves finals de Servei (DB HS-3) 

Un per cada 5 detectors i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 250 m2 

 PA-1823 XIMENEIES UNITÀRIES 
Estanquitat i funcionament (DB HS-3) 

Un prova (voluntari) 
 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

18  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
 

1821  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

 

1821 –INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

Núm. de plantes:  
Estimació de duració dels treballs de execució: 

Unitats de control 

Uc1-tipus i situació dels conductes i/o xemeneies;  Uc2-fixació i dimensions dels conductes i/o xemeneies; 
Uc3-tipus i situació dels extractors; Uc4-fixació i capacitat dels extractors; Uc5-sistemes d’accionament; 
Uc6-disposició i capacitat dels airejadors;  

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

Un lot per a cada planta ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-*  Uc2-* Uc3-*  Uc4-*   Uc5-*  Uc6-* 
Abast de les unitats de control: 
* El 50% de la instalꞏlació 

______visites. 
 
 
 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme de treball. 

 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a mínim  totes les unitats de control com a mínim  una 
vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
1821 INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 1821 INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat i evacuació de 
fums (DB HS3) 

Un per cada 5 conductes i no 
menys d’un (voluntari) 

- Cada 2 plantes  

 1822 EXTRACCIÓ EN GARATGES 

Proves finals de Servei (DB HS3) 

Un per cada 5 detectors i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 250 m2  

 1823 XIMENEIES UNITÀRIES 

Estanquitat i funcionament (DB 
HS3) 

Un prova (voluntari) 

  

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

19 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 1991 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 191 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                  

 1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED                  
  Aparells acondicionadors d'aire                  
  Plantes refrigeradores d'aigua                  
  Equips autònoms                  
  Maquines alternatives de refrigeració                  
  Maquines centrífugues de refrigeració                  
  Maquines de refrigeració per absorció                  
 1912 ALTRES EQUIPS                  
  Bescanviador                  
 1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS                  

  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polibutilè (PB) 

                 

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polipropilè (PP) 

                 

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de líquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. Condicions 
tècniques de subministrament. 
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  Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.                  

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat 
(UP), amb unions rígides o flexibles, destinades 
a la utilització en instal·lacions soterrades. 

                 

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE                  
  Conductes de xapa metàl·lica                  
  Conductes metàl·lics                  
  Revestiment interior                  
 1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT                  
  Vàlvules termostàtiques                  
  Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res                  
  Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                  

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

                 

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

                 

  Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes d'immersió                  

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Central de regulació                  

 1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL·LACIÓ                  
  Reixetes                  

 
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de formació 

de lots 

 
PE-19 

REPLANTEIG DE L’INSTALꞏLACIÓ 

Correcte muntatge dels 
equips, fixacions, seccions de 

conductes, aïllaments, 
sistemes antivibradors 

Control normal: 50% 

- Un lot per 
instalꞏlacions de les 

zones comuns 

- Un lot per 
instalꞏlacions de les 

zones privades 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS EQUIPS 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS 

 PE-19 AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTALꞏLACIÓ 

 PE-19 SALA DE MAQUINES 

 PE-19 INSTALꞏLACIONS INDIVIDUALS 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PQ_1911 23/5/2022 Pag.4 de 4 

 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control Criteris de formació de lots 

 PA-1911 INSTALꞏLACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ 

Equips i aparells: 
Verificació de les dades de funcionament  
Control del 100% dels equips i aparells 

- La totalitat d’equips i aparells 

Plantes refrigeradores: 
Verificació de les temperatures de funcionament 
Control del 100% de les plantes refrigeradores 

- Un lot per planta refrigeradora 

Instalꞏlacions de climatització individuals: 
- Verificació del funcionament del 100% dels 
equips - Un lot per instalꞏlació de 

climatització 
- Verificació del cabal en cada reixeta 
Un control per reixeta 

Torre de refrigeració: 
- Verificació del cabal d’aigua recirculada 
Un control per circuit 

- Un lot per torre de refrigeració - Verificació del salt tèrmic 
Un control per torre 
- Verificació de l’estanquitat 
Control de la totalitat de la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

19  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 

1911  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

1911 – INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació associada 

Núm. de zones privades: 
Núm. de zones comuns: 
Estimació de duració dels treballs de execució:  

Unitats de control 

Unitats de control: 
Uc1-Replanteig;  Uc2-Tipus i característiques dels equips; Uc3-Disposició, fixació, 
dels equips; Uc4-Sistemes antivibració i mesures acústiques dels equips; Uc5-
Tipus de conductes d’aire; Uc6- Disposició i fixació de conductes d’aire; Uc7- 
Aïllaments de la instalꞏlació; Uc8-disposició de reixetes d’impulsió; Uc9-circuits 
frigorífics; Uc10-circuits elèctrics;  Uc11-centre de comandament; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot per instalꞏlacions de les zones 
comuns 
- Un lot per instalꞏlacions de les zones 

privades 

______lots 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1  Uc2-1 Uc3-1  Uc4-1   Uc5-1   
Uc6-1  Uc7-1 Uc8-1  Uc9-1 Uc10-1 
Uc11-1 

Abast de les unitats de control: 50% de la instalꞏlació. 

______visites 

 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al 
ritme de treball. 

 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a mínim  totes les unitats de control com a mínim  una 
vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
1911 INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

Dades:  

Pla: Codi 
Verificacions i/o 

proves 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

Núm. lots 

 1911 INSTALꞏLACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ 

Equips i aparells: 
Verificació de les dades de funcionament  
Control del 100% dels equips i aparells 

- La totalitat 
d’equips i aparells 

 

Plantes refrigeradores: 
Verificació de les temperatures de funcionament 
Control del 100% de les plantes refrigeradores 

- Un lot per planta 
refrigeradora 

 

Instalꞏlacions de climatització individuals: 
- Verificació del funcionament del 100% dels 
equips 

- Un lot per 
instalꞏlació de 
climatització 

 

- Verificació del cabal en cada reixeta 
Un control per reixeta 

Torre de refrigeració: 
- Verificació del cabal d’aigua  recirculada 
Un control per circuit 

- Un lot per torre de 
refrigeració 

 - Verificació del salt tèrmic 
Un control per torre 
- Verificació de l’estanquitat 
Control de la totalitat de la xarxa 

 
 

Comentaris:  
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  

 
Les proves parcials i finals les realitzarà l’empresa instalꞏladora d’acord amb els requisits de la IT2. 
Totes les proves es faran en presència del Instalꞏlador autoritzat o Director de la Instalꞏlació si hi ha, 
els quals donaran la seva conformitat tant al procediment emprat com als resultats obtinguts. 
Els resultats passaran a formar part de la documentació final de la instalꞏlació 
Quan per certificar la instalꞏlació sigui necessari disposar de l’energia per realitzar proves, es 
demanarà a l’empresa subministradora un subministra provisional per proves per part de l’instalꞏlador  
autoritzat o pel Director de l’instalꞏlació, i sota la seva responsabilitat. 
Una vegada finalitzada la instalꞏlació i realitzades les proves de servei, amb resultats satisfactoris, 
l’Instalꞏlador Autoritzat i el Director de la Instalꞏlació si hi ha, subscriuran el certificat de la 
instalꞏlació. 
El certificat, segons òrgan competent de la comunitat autònoma, contindrà com a mínim lo següent: 
- Identificació i dades més significatives de la instalꞏlació realment executada. 
- Identificació de l’empresa instalꞏladora, del Instalꞏlador Autoritzat amb carnet professional, i del 

Director de la Instalꞏlació quan la seva participació sigui preceptiva. 
- Els resultats de les proves de posada en servei segons IT2. 
- Declaració expressa de que la Instalꞏlació ha estat executada d’acord amb el projecte o memòria 

tècnica i que compleix amb els requisits exigits per el RITE. 
Per la posada en servei de la instalꞏlació, serà necessari el registre del certificat de la instalꞏlació en el 
òrgan competent, per lo qual es requerirà la documentació següent: 
- Projecte o memòria de la instalꞏlació 
- Certificat de la Instalꞏlació 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 2011 BAIXA TENSIÓ 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ 

                 

 2061 CONDUCTORS                  
  Conductors aïllats                  
  Conductors despullats de coure                  
  Conductors despullats d'alumini                  

  

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i 
distribució d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES                  

  

Cables formats per conductors aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE), en 
feix, a espiral visible, per a xarxes 
aèries. 

                 

  Cables per a xarxes subterrànies.                  
 2063 TUBS RÍGIDS                  
  

Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 2064 CANALS                  
  

Canals per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 207 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ                  

 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
  Caixes generals de protecció                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes 
generals de protecció                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
  Caixes de protecció i mesura                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura                  

 2073 CABLES                  

  
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques 

                 

  
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb 
coberta de policloroprè 

                 

  
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal·lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres 

                 

                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
  

Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama                  

  Tubs rígids                  
  Canals                  
  Tubs corbables                  
  Tubs flexibles                  
  Sistemes de tubs soterrats                  
  Canalització elèctrica prefabricada                  
  Canalització instal·lacions interiors                  
  

Canalització elèctrica prefabricada 
per il·luminació                  

  Tubs per a instal·lacions en obres                  
 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
  Caixes de registre                  
 2076 CONDUCTORS                  
  

Conductors de coure per a 
instal·lacions de presa a terra                  

 2077 ACCESSORIS                  
  

Borns de connexió per a ús domèstic 
o anàleg                  

  Proteccions                  

  
Equips elèctrics, electrònics, 
telefònics o de telecomunicació 
incorporat en una cabina o banyera 

                 

  Interruptors                  
  Connectors                  
  Aparells en les instal·lacions d'obres                  
  Transformadors de seguretat per a 

"Molt baixa tensió"                  

  
Clavilles per a la connexió dels 
receptors a les bases de presa de 
corrent de la instal·lació d'alimentació 

                 

  Clavilles per als receptors no 
destinats a ús en vivendes                  

  Condensadors                  
                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres d’execució* Control 

Criteri de formació de 
lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instalꞏlacions 

comuns i 50% de les 
instalꞏlacions 

privades 

- Un lot per les zones 
comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

 PE-20W2 POLSADOR 

 PE-20W3 BRUNZIDOR 

 PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

 PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

 PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

 PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-20WB INSTALꞏLACIÓ INTERIOR 

 PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT 

 PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 

 PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

 PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

 PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA 

 PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

 PE-20WL 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

 PE-20WM 
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. 
Verificacions 
i/o proves* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PA-2011 INSTALꞏLACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

20  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT 
 

2011  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

2011 – INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 

Dades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documentació associada 

Núm. de zones privades: 
Núm. de zones comuns: 
Estimació de duració dels treballs de execució: 

Unitats de control 

Uc1-Replanteig;  Uc2-Tipus i característiques dels equips i mecanismes; Uc3-Disposició, 
fixació, dels equips i mecanismes; Uc4-Tipus de conductors i protectors; Uc5- Disposició de 
conductors i protectors; Uc6- Fixació de conductors i protectors; Uc7- Aïllaments de la 
instalꞏlació; Uc8-Sistemes antivibració i mesures acústiques 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot per les zones comuns 
- Un lot per cada zona privada 

______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1  Uc2-1 Uc3-1  Uc4-1   Uc5-1   
Uc6-1  Uc7-1 Uc8-1  Uc9-1 Uc10-1 
Uc11-1 
Abast de les unitats de control: 
- Zones comuns: 100% de la instalꞏlació 
- Zones privades: 50% de la instalꞏlació 

______visites 

 

 
Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme de 

treball. 

 
 
 
 

Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a mínim  totes les unitats de control com a mínim  una 
vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
2011 INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 

Dades:  

Pla: Codi 
Verificacions 

i/o proves 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
Núm. lots 

 2011 INSTALꞏLACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del 
diferencial 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les 
privatives 

- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per 
totes les zones 

privades 

 
Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en 
els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, 

grau d’electrificació, etc. 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les 
privatives 

 
 

 

 

 
Comentaris:  

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
 
Les instalꞏlacions elèctriques únicament podran ser realitzades per Instalꞏladors Autoritzats. 
La instalꞏlació s’haurà de verificar per l’Instalꞏlador, amb la supervisió del director de l’obra, en el seu 
cas, a fi de comprovar la correcta execució i funcionament segur de la mateixa. 
Si el corresponent ITC ho prescriu, la instalꞏlació haurà de ser objecte d’una inspecció inicial per un 
organisme de control. 
A la finalització de la ’instalꞏlació i realitzades les verificacions pertinents i, en el seu cas, la inspecció 
inicial, l’Instalꞏlador autoritzat que ha realitzat la instalꞏlació, emetrà un certificat d’instalꞏlació, en el que 
es faci constar que la mateixa ha estat realitzada conforme amb el Reglament i les seves Instruccions 
Tècniques complementaries i d’acord amb la documentació tècnica. En el seu cas, identificarà i 
justificarà les variacions que en l’execució s’hagin produït. 
El certificat, juntament amb la documentació tècnica i, en el seu cas, el certificat de direcció d’obra i el 
d’inspecció inicial, haurà de dipositar-se a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, amb l’objecte 
de registrar la esmentada instalꞏlació, rebent les copies diligenciades necessàries per la constància de 
cada interessat i solꞏlicitud del subministrament de l’energia. Les administracions competents hauran 
de facilitar que aquestes documentacions puguin ser presentades i registrades per procediments 
informàtics o  telemàtics. 
L’empresa subministradora no podrà connectar la instalꞏlació receptora a la ret de distribució si no se li 
lliura la copia corresponent del certificat de la instalꞏlació degudament diligenciat pel òrgan competent 
de la comunitat autònoma. 
No obstant, quant existeixi circumstàncies objectives per les quals sigui precís contar amb 
subministrament d’energia elèctrica abans de poder culminar la tramitació administrativa de les 
instalꞏlacions, aquestes circumstàncies, degudament justificades i acompanyades de les garanties per 
el manteniment de la seguretat de les persones i bens i la no pertorbació d’altres instalꞏlacions o 
equips, hauran de ser exposades davant el òrgan competent de la comunitat autònoma, la qual podrà 
autoritzar, mitjançant resolució motivada, el subministrament provisional per atendre estrictament  les 
necessitats esmentades. 
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CONTROL DE LES OBRES ACABADES: 
A la conclusió de les obres, i realitzades les verificacions i inspecció inicial a que s refereix els punts 
anteriors, l’instalꞏlador autoritzat haurà d’emetre un certificat de la instalꞏlació, segons model establert 
per l’administració, que haurà d’incloure, com a mínim, lo següent: 
 
a) dades referents a les principals característiques de la instalꞏlació; 
 
b) la potencia prevista de la instalꞏlació; 
 
c) en el seu cas, la referència del certificat de l’Organisme de Control que hagi realitzat amb 
qualificació de resultat favorable, la inspecció inicial; 
 
d) identificació de l’instalꞏlador autoritat responsable de la instalꞏlació; 
 
e) declaració expressa de que la instalꞏlació ha estat executada d’acord amb les prescripcions del 
Reglament Electrotècnic para Baixa Tensió i, en el seu cas,  amb les especificacions particulars 
aprovades a la Companyia elèctrica, així como, segons correspongui, amb el Projecte o la Memòria 
Tècnica de Disseny.  
 
Abans de la posada en servei de les instalꞏlacions, l’instalꞏlador autoritzat haurà de presentar davant 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, al objecte de la seva inscripció en el corresponent 
registre, el Certificat de la Instalꞏlació amb el seu corresponent annex d’informació a l’usuari, per 
quintuplicat, al que s’acompanyarà, segons el cas, el Projecte o Memòria Tècnica de Disseny, així com 
el certificat de Direcció d’Obra firmat per el corresponent tècnic titulat competent, i el certificat 
d’inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable, de l’Organisme de Control, si procedeix. 
 
L’òrgan competent de la Comunitat Autònoma haurà de diligenciar les copies del Certificat de 
l’instalꞏlador i, en el seu cas, del certificat d’inspecció inicial, tornant quatre a l’instalꞏlador autoritzat, 
dos per ell i les altres dos per la propietat, a fi de que aquesta pugui, quedar-se una copia i lliurar l’altre 
a la Companyia elèctrica, requisit sense el qual aquesta no podrà subministrar energia a la instalꞏlació, 
excepte lo indicat en l’Article 18.3 del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
 
POSADA EN SERVEI DE LES INSTALꞏLACIONS 
El titular de la instalꞏlació haurà de solꞏlicitar el subministrament d’energia a l’empresa subministradora 
mitjançant lliurament del corresponent exemplar del certificat de la instalꞏlació. 
 
L’empresa subministradora podrà realitzar, sota el seu cost, les verificacions que consideri oportunes, 
en lo que es refereix al compliment de les prescripcions del corresponent Reglament. 
 
Quan els valors obtinguts en la indicada verificació siguin inferiors o superiors als assenyalats 
respectivament per l’aïllament i corrents de fuites en l’ITC-BT-19, les empreses subministradores no 
podran connectar a les seves xarxes les instalꞏlacions receptores. 
 
En aquest casos, hauran d’expendre un acta, en la que consti el resultat de les comprovacions, la qual 
haurà de ser firmada igualment pel titular de la instalꞏlació, donant-se per assabentat. Aquesta acta, en 
el termini més breu possible, es posarà en coneixement de l’Òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma, qui determinarà lo que procedeixi. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT 
 2013 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 20Y1 
EQUIP TRANSFORMADOR SENZILL                  

 20Y2 EQUIP TRANSFORMADOR DOBLE                  

 20Y3 
LINIA DE POSADA A TERRA DE LES 
MASSES METÀLꞏLIQUES                  

 20Y4 
LINIES DE POSADA A TERRA DEL 
NEUTRE                  

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 PE-20Y1 EQUIP TRANSFORMADOR SENZILL Característiques, 
connexions, ancoratge i 
disposició de les celꞏles, 

colꞏlocació 
- Instalꞏlació de centre 

de transformació 

 

 PE-20Y2 EQUIP TRANSFORMADOR DOBLE 

 PE-20Y3 
LINIA DE POSADA A TERRA DE LES MASSES 
METÀLꞏLIQUES Característiques dels 

conductors, disposició i 
connexió  PE-20Y4 LINIES DE POSADA A TERRA DEL NEUTRE 

 PE-20Y5 
ACONDICIONAMENT DEL LOCAL DEL 
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

Instalꞏlacions 
d’enllumenat, interruptors 

i arquetes, dimensions 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de 

formació de lots 

 PA-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PQ_2211 23/5/2022 Pag.1 de 6 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES                  

 2282 TUBS DE COURE                  
  Tubs de coure per al subministrament d'aigua                  

  
Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aliatges de coure. Accessoris.                  
 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE                  

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

                 

  Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment                  

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de líquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

                 

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

 2285 
TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)                  

  Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 

                 
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)                  
  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 

d'aigua                  

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i a 
temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en 
aplicacions que operen a temperatura constant. 

                 

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè 
reticulat (PE-X). 

                 

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

                 

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

                 

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 

                 

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per 
al subministrament d'aigua 

                 

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT                  
  

Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 
d'aigua                  

 228E TUBS D'ACER                  

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

                 

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

 228F 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS                  

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb 
unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal·lacions soterrades. 

                 

 228G 
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES                  

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 2291 JUNTES PER A CANONADES                  

  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords 
per al transport de líquids aquosos inclòs aigua 
per al consum. 

                 

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades en 
canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

                 

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ                  
  Dispositius anti-inundació en edificis.                  
                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

 

Execució d’instalꞏlacions d’aigua: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R1 

COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 

COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per instalꞏlació 
de distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut. 

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100%  
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB 

ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut. 

 
PE-
21RD 

BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

 
PE-
22RD 

GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R5 

CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instalꞏlació 
de distribució 

- Un lot per instalꞏlació 
d’habitatge 

 
PE-
22R6 

CANALITZACIÓ DE COURE 

 PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instalꞏlació 
d’habitatge 

 
PE-
22RF 

FLUXOR 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB 

DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips  
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC 

DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instalꞏlacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instalꞏlació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

L’empresa instalꞏladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 
les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instalꞏlació, estant tots els seus components vistos i 
accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

22 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 

2211  INSTAL·LACIÓ D’AIGUA, ACS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

2111 – INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA, ACS 

Dades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació associada 

Núm. d’escomeses: 

Ml de canonades d’aigua: 

Núm. d’instalꞏlacions individuals: 
Estimació de duració dels treballs de execució: 

Unitats de control 

Uc1-Tipus i característiques de la xarxa de canonades;  Uc2-Disposició, fixació i protecció de la 
xarxa de canonades; Uc3-Tipus i característiques de vàlvules i claus; Uc4-Disposició i fixació de 
vàlvules i claus; Uc5- Tipus i característiques dels dispositius de medició i consum; Uc6- 
Disposició i fixació dels dispositius de medició i consum; Uc7-Tipus, característiques i instalꞏlació 
de bomba acceleradora; Uc8-calentadors, dipòsit acumulador; Uc9-hidromescladors. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

- Un lot per escomesa i distribució en zones comuns 

- Un lot per cada instalꞏlació d’habitatge 

______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

Uc1-1   Uc2-1  Uc3-1  Uc4-1   Uc5-1   Uc6-1 Uc7-1 
Uc8-1  Uc9-1 

Abast de les unitats de control: 

Comptador general, clau general, comptador 
divisionari, bateria de comptadors: Inspecció visual del 
100% 
Clau de pas: Un cada 10 ut 
Clau de pas amb aixeta de buidat: Un cada 2 ut. 
Vàlvules reductores, vàlvules de retenció: Inspecció 
visual del 100% 
Antiariet: Un cada 2ut. 
Bomba acceleradora: inspecció del 100% 
Grup de pressió: inspecció del 100%  
Canonades: Inspecció visual cada 10 ml 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 
Un cada 10 ut. 
Escalfadors, hidromescladors: Verificació del 100% 
Dipòsit acumulador: Inspecció del 100% 

______visites 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les visites d’inspecció estaran condicionades al 
ritme de treball. 

 
Comentaris:  

En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en 
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a mínim  totes les unitats de control com a mínim  una 
vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum) 

10
0%

 d
e 

l’i
ns

ta
lꞏl

ac
ió

 

T
ot

es
 le

s 
in

st
al

ꞏla
ci

on
s 

d’
ai

gu
a 

i a
po

rt
ac

ió
 s

ol
ar

 tè
rm

ic
a 

Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes 
estimats en la simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una 
vegada realitzat l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a 
una les aixetes mes allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les 
darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del 
mateix, a la seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC 
a la sortida del acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instalꞏlacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de 
seguiment, nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts 
tèrmics, funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia 
d’origen renovable, bescanviadors de calor, motors elèctrics, instalꞏlació, pèrdues tèrmiques, 
equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la 
prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tuberies d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, 
verificació del fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors 
solars i bescanviadors de calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de 
l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del 
fluid anticongelant. 

 
 
Comentaris:  
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  

Les proves les haurà de realitzar l’empresa instalꞏladora 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

25  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 2511 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 252 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES                  

 2521 ANTENES                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 252 MEGAFONIA                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 2523 TELEFONIA                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 2524 VIDEO EN CIRCUIT TANCAT                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 2525 TELEX                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Execució d’antenes: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de formació 
de lots 

 PE-25G1 EQUIP DE CAPTACIÓ 
 

Organolèptic: Ancoratge pal 
de bandera 

- Equip de captació i 
ampliació 

- Canalitzacions de 
distribució i caixes de 

presa i derivació 

 PE-25G2 EQUIP D’AMPLIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ Organolèptic: Disposició, 
situació, fixació 

 PE-25G3 CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 
Organolèptic: Protecció 

Control del 10% 

 PE-25G4 CAIXA DE DERIVACIÓ Organolèptic: Connexions, 
situació, fixació 

Control del 10%  PE-25G5 CAIXA DE PRESA 

Instalꞏlació de la megafonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-25H1 ESCOMENSA D’ALIMENTACIÓ 

Fixacions, conductors, 
connexions. Dimensions de 

canalitzacions i  caixes. 

Control del 10% de la 
instalꞏlació 

 

- Instalꞏlació de 
megafonia 

 PE-25H2 UNITAT AMPLIFICADORA 

 PE-25H4 CAIXES I CANALITZACIONS 

 PE-25H8 LINIES DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-25HG ALTAVEUS 

   

Instalꞏlació de la telefonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-25I1 ESCOMENSA 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de la instalꞏlació  

- Instalꞏlació de 
telefonia 

 PE-25I2 CANALITZACIÓNS D’ENLLAÇ 

 PE-25I3 ARMARIS I CAIXES 

 PE-25I5 CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ 

   

Instalꞏlació de vídeo en circuit tancat: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-25J1 CANALITZACIONS 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de l’instalꞏlació 

- Instalꞏlació de video 
en circuit tancat 

 PE-25J2 CAIXES 

 PE-25J4 CÀMARA 

 PE-25J6 MONITOR 

 PE-25J7 SELECTOR DE VIDEO 

 PE-25J8 UNITAT DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-2511 ANTENES Proves de 
funcionament 

Certificat de l’enginyer 
Director 

Mínim 10% dels 
aparells instalꞏlats 

- Cada instalꞏlació.  

 PA-2512 MEGAFONIA 

 PA-2513 TELEFONIA 

 
PA-2514 

CIRCUIT TANCAT DE VIDEO 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

25  INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 

2511   INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

 

2511 INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

Dades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació associada 

Descripció de la instalꞏlació: 
Tipus de materials: 
Estimació de duració dels treballs de execució: 

Unitats de control 

Uc1- ;  Uc2-; Uc3-; Uc4-; Uc5- ; Uc6- ; Uc7-; Uc8-;. 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

1 Lot per cada instalꞏlació ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 
 
Uc1-;  Uc2-; Uc3-; Uc4-; Uc5- ; Uc6- ; Uc7-; Uc8-;. ______visites 

 

 
 
 

 

 

 

 
Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (controls indicats),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que 
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
PQ-2511 INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 PA-2511 ANTENES Proves de 
funcionament 

Certificat de l’enginyer 
Director 

Mínim 10% dels 
aparells instalꞏlats 

- Cada instalꞏlació.   

 PA-2512 MEGAFONIA 

 PA-2513 TELEFONIA 

 
PA-2514 

CIRCUIT TANCAT DE VIDEO 

 
 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  

 
L’Instalꞏlador haurà de emetre el certificat de la instalꞏlació. S’haurà de registrar la posada en servei 
de la instalꞏlació. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

26  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT I APARELLS ELEVADORS 
 2621 ASCENSORS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 262 
INSTAL·LACIONS D'APARELLS 
ELEVADORS                  

 2621 ASCENSORS                  
  Aparells elevadors                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PQ_2621 23/5/2022 Pag.2 de 3 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE- TRAPA 

Control 
organolèptic 

Control del 100% 
dels aparells 

instalꞏlats. 

- Un lot per instalꞏlació 
d’ascensor 

 PE- LLOSA PERFORADA 

 PE- CARRIL PER A GANXO DESLLIÇANT 

 PE- ACONDICIONAMENT DE LA SALA DE MÀQUINES 

 PE- ACONDICONAMENT DEL RECINTE I EL REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES SEMI-AUTOMÀTIQUES 

 PE- 
ACONDICIONAMENT DEL RECINTE I REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES AUTOMÀTIQUES 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* control 
Criteris de formació de 

lots 

 PA-2621 APARELLS ELEVADORS Proves de 
funcionament 

Proves del 100% dels 
ascensors 

Certificat de l’enginyer 
responsable 

 

- Un lot per instalꞏlació 
d’ascensor 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

26  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORTS I APARELLS ELEVADORS 
 

2621   ASCENSORS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

 

2611 – ASCENSORS 

Dades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació associada 

Descripció de la instalꞏlació: 
Tipus de materials: 
Estimació de duració dels treballs de execució: 

Unitats de control 

Elements de la instalꞏlació, objectes del control: 
Ascensor, carril per a ganxo lliscant, cabina, portes, botonera, motor 

 Unitats de control: 

Uc1-Trapa;  Uc2-Llosa perforada; Uc3-Carril per a ganxo lliscant; Uc4-Acondicionament de la 
sala de màquines; Uc5- Condicionament del recinte i el rebut del bastiment de les portes; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

1 Lot per cada ascensor ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

 
Uc1-1;  Uc2-1; Uc3-1; Uc4-1; Uc5- 1;  ______visites 

 

 
 
 

 
 

 

 
Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (controls indicats),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que 
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
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CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
2621 ASCENSORS 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves control 
Criteris de 

formació de lots 
Núm. lots 

 2621 APARELLS ELEVADORS Proves de funcionament 

Proves del 100% dels 
ascensors 

Certificat de l’enginyer 
responsable 

 

- Un lot per 
instalꞏlació 
d’ascensor 

 

 
 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  

 
L’Instalꞏlador haurà de emetre el certificat de la instalꞏlació. S’haurà de registrar la posada en servei 
de la instalꞏlació. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

28  ALTRES 
 2811 APARELLS SANITARIS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 281 
APARELLS SANITARIS                  

 2811 BANYERES                  
  Banyeres d'hidromassatge                  
  Banyeres d’ús domèstic                  
 2812 DUTXA                  
  Plats de dutxa d'ús domèstic                  
  Mampares de dutxa.                  
 2813 LAVABOS                  
  

Cubetes de rentat comú per a ús 
domèstic.                  

  Lavabo                  
 2814 INODORS                  
  Inodors i conjunts d'inodors amb sifó 

incorporat.                  
  Cisternes per a vàters i urinaris                  
 2815 BIDETS                  
  Bidets                  
 2816 URINARIS                  
  Urinaris murals                  
 2817 PLAQUES TURQUES                  
  Plaques turques ceràmiques                  
 2818 AIGÜERES                  
  Aigüeres de cuina.                  
 2819 SAFAREIGS                  
  Safareig ceràmic                  

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 281B CONEXIONS TUBULARS, FLEXIBLES, 
PER A SANITARIS                  

  
Connexions tubulars, flexibles i 
raconades a base d'elastòmers per 
sanitaris. 

                 

 2821 AIXETES I ACCESSORIS PER A 
APARELLS SANITARIS                  

  

Aixetes sanitàries. Aixeta simples i 
mescladors senzills (PN 10 de 1/2 i 
3/4"), per a sistemes d'alimentació 
tipus 1 i 2. No inclou mescladors 
mecànics, termoestàtiques ni 
accessoris d'aixetes i dutxes adaptats 
per a usos especials. 

                 

  

Aixetes de tancament automàtic 
PN10, simples i monocomandament 
d'obertura manual i tancament 
automàtic amb periode de duració 
regulable, d'ús en locals d'higiene 
corporal. No inclou aixetes d'urinaris, 
ni de descàrrga ni d'obertura 
automàtica. 

                 

  

Aixetes per alimentació d'aparells 
sanitaris en locals d'higiene corporal i 
cuines amb rang de pressió de 0,05 a 
1 Mpa i temperatura màxima 90º, no 
contemplades en la UNE EN 200 i 
816. No inclou aixetes destinades a 
usos especials. 

                 

 2822 ACCESSORIS PER A APARELLS 
SANITARIS                  

  
Dutxes per a aixetes sanitàries (PN 
10)                  

  Flexibles de dutxa per a aixetes 
sanitàries (PN 10)                  

  
Accessoris de desguàs per aparells 
sanitaris                  

                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-281 APARELLS SANITARIS Control de disposició i  
fixació 

10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge  PE-282 COLꞏLOCACIÓ D’AIXETES I ACCESORIS 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 PA-2811 APARELLS SANITARIS 

Control de funcionament i 
estanquitat 

Control del 10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA  
 

28 ALTRES 
 

2811  APARELLS SANITARIS 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
  

 

2811 – APARELLS SANITARIS 

Dades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació associada 

Descripció de la instalꞏlació: 
Tipus de materials: 
Estimació de duració dels treballs de execució: 

Unitats de control 

Elements de la instalꞏlació, objectes del control: 
Banyeres, dutxa, lavabos, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, connexions tubulars 
flexibles per a sanitaris, cisternes, aixetes i accessoris. 

 Unitats de control: 

Uc1-Tipus i característiques dels aparells sanitaris;  Uc2-Disposició, connexions  i fixació; Uc3-
Tipus i característiques d’aixetes i accessoris; Uc4-Connexions i fixacions; 

Criteri de formació de lots Núm. de lots de control 

1 Lot per planta o nivell ______lots. 

Unitats de control per a cada lot Previsió de visites d’inspecció 

 
Uc1-1;  Uc2-1; Uc3-1; Uc4-1; ______visites 

 

 
 
 

 
 

 
Comentaris:  

En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (controls indicats),tenint en compte que a la 
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim  tots els controls indicats almenys una vegada. 

 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que 
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
 
 



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU 
FORMACIÓ DE LOTS 

 

Projecte:  Ref.:  Autor:  
 

PCQ/PE-PA/PR_2811 23/5/2022 Pag.2 de 2 

 

 

CONTROL D’OBRA ACABADA 
  

 
2811 APARELLS SANITARIS 

Dades:  

Pla: Codi Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 
Núm. lots 

 

2811 

APARELLS SANITARIS 

Control de funcionament i 
estanquitat 

Control del 10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge 
 

 

 

 

 
 

Comentaris:  
 
A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot 
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.  
 
 



 

- 1 - 

X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT\25320Qm01 Pla Control Qualitat.docx.-DP/apc 

PRESSUPOST I ASSAJOS A REALITZAR 

 
• Quadre preus 1 
• Quadre Preus 2 
• Amidaments 
• Pressupost 
• Resum Pressupost 

 



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

J
J0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
J03 ASSAIGS DE GRANULATS
J03D ASSAIGS DE SÒLS
_____________________________________________________________________________________________________________

J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 47,92 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 64,53 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

J06 ASSAIGS DE FORMIGONS
J060 ASSAIGS DE FORMIGONS
_____________________________________________________________________________________________________________

J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

99,26 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J0B ASSAIGS D'ACER EN PERFILS O BARRES
J0B2 ASSAIGS D'ACER PER A ARMADURES ACTIVES I PASSIVES
_____________________________________________________________________________________________________________

J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2

342,42 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

63,26 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2

56,13 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

J0F ASSAIGS DE MATERIALS CERÀMICS
J0F0 ASSAIGS DE PECES PER A OBRES DE FÀBRICA DE RAM DE PALETA
_____________________________________________________________________________________________________________

J0F06A0X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta,
segons la norma UNE-EN 772-1

208,84 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

J4 ASSAIGS D'ESTRUCTURES I DE MATERIALS PER A ESTRUCTURES
J44 ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER
J441 ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la
norma UNE-EN ISO 11666

742,00 €

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE
2011

16,51 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

985,80 €

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

1.089,30 €

(MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

J5 ASSAIGS DE MATERIALS PER A COBERTES
J5V PROVES D'ESTANQUITAT EN COBERTES
J5V1 PROVES D'ESTANQUITAT EN COBERTES
_____________________________________________________________________________________________________________

J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la
norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

455,68 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

J6 ASSAIGS I PROVES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES I DE MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
J6V PROVES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
J6V1 PROVES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE-EN 13051

181,45 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

J7 ASSAIGS DE MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
J7V PROBES DE LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIONS
J7VC PROVES D'AÏLLAMENT ACÚSTIC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i
elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els
índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç
d'octava.

1.477,82 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

J8 ASSAIGS DE REVESTIMENT I MATERIALS PER A REVESTIMENTS
J84 ASSAIGS DE PLAQUES PREFABRICADES
J84Z ASSAIGS DE MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
_____________________________________________________________________________________________________________

J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual
o superior a 8

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

J9 ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS
J91 ASSAIGS DE PAVIMENTS
J911 ASSAIGS DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

78,50 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

J9V PROVES DE PAVIMENTS
J9V1 PROVES DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

474,72 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

JA ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
JA1 ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
JA11 ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

JA11110L U Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN
1026 i UNE-EN 12207

1.187,42 €

(MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
1027 i UNE-EN 12208

1.187,42 €

(MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

JA11310A U Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN
12211 i UNE-EN 12210

1.187,42 €

(MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

JAV PROVES D'ESTANQUITAT EN FAÇANES
JAV1 PROVES D'ESTANQUITAT EN FAÇANES
_____________________________________________________________________________________________________________

JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE 85247

483,43 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

JD ASSAIGS DE MATERIALS PER A EVACUACIÓ, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
JDV PROVES  I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT
JDVE PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
_____________________________________________________________________________________________________________

JDVE8E02 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les
exigencies del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements:
cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de
decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aireació
prolongada mitjançant bufadors, tanc d'ireació prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de
secat i cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JDVE9E02 U Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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JEV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
JEV3 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

JEV38604 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies
d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got
d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació
(col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus,
instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes
(verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica
>30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les
dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe
final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JEV3A304 U Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació
de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JEV3B508 U Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de
calefacció, realització de les proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JEV5 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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JEV7 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ MECÀNICA
_____________________________________________________________________________________________________________

JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents
paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents
elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JG ASSAIGS DE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
JGV PROVES D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
JGV1 PROVES D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JGVD PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
_____________________________________________________________________________________________________________

JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JGVE PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
_____________________________________________________________________________________________________________

JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució
fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de
suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució
fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JHV PROVES D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
JHV1 PROVES D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
_____________________________________________________________________________________________________________

JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del
Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació,
sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències
del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones
de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació,
grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i
instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves
corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JJ ASSAIGS PER A EQUIPS HIDROMECÀNICS
JJV ASSAIGS PER A EQUIPS HIDROMECÀNICS
JJV1 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària,
segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure
dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª
d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als
punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules)
pressió diferencial i cabal mig.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JJV7 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE DIPÒSITS I ACCESSORIS PER A AIGUA
_____________________________________________________________________________________________________________

JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons
RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim,
funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de
l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre
elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres)

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JL ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS DE TRASPORT
JLV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONES DE TRANSPORT
JLV3 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONES DE TRANSPORT
_____________________________________________________________________________________________________________

JLV38C07 U Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a
mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant,
acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes
semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les
exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JM ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
JMV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
JMV1 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
_____________________________________________________________________________________________________________

JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències
del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades
amb mànegues semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes
d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció
de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de
pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JMV9 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE PARALLAMS
_____________________________________________________________________________________________________________

JMV98C01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de parallamps, segons les exigències del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit
segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors,
connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de
reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JMV99C01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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JP ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
JPV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
JPV2 PROVES I INSPECCIONES D'INSTAL·LACIONS DE D'AUDIO I VIDEO
_____________________________________________________________________________________________________________

JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del
Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències
del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JPV3 PROVES I INSPECCIONES D'INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
_____________________________________________________________________________________________________________

JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions,
dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat
amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JPV7 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
_____________________________________________________________________________________________________________

JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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J
J0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
J03 ASSAIGS DE GRANULATS
J03D ASSAIGS DE SÒLS
_____________________________________________________________________________________________________________

J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 47,92 €

Sense descomposició 47,92000 €

J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 64,53 €

Sense descomposició 64,53000 €

J06 ASSAIGS DE FORMIGONS
J060 ASSAIGS DE FORMIGONS
_____________________________________________________________________________________________________________

J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

99,26 €

Sense descomposició 99,26000 €

J0B ASSAIGS D'ACER EN PERFILS O BARRES
J0B2 ASSAIGS D'ACER PER A ARMADURES ACTIVES I PASSIVES
_____________________________________________________________________________________________________________

J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25 €

Sense descomposició 82,25000 €

J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2

342,42 €

Sense descomposició 342,42000 €

J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

63,26 €

Sense descomposició 63,26000 €

J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

17,95 €

Sense descomposició 17,95000 €
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J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2

56,13 €

Sense descomposició 56,13000 €

J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

28,29 €

Sense descomposició 28,29000 €

J0F ASSAIGS DE MATERIALS CERÀMICS
J0F0 ASSAIGS DE PECES PER A OBRES DE FÀBRICA DE RAM DE PALETA
_____________________________________________________________________________________________________________

J0F06A0X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta,
segons la norma UNE-EN 772-1

208,84 €

Sense descomposició 208,84000 €

J4 ASSAIGS D'ESTRUCTURES I DE MATERIALS PER A ESTRUCTURES
J44 ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER
J441 ASSAIGS D'ESTRUCTURES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la
norma UNE-EN ISO 11666

742,00 €

Sense descomposició 742,00000 €

J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE
2011

16,51 €

Sense descomposició 16,51000 €

J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

985,80 €

Sense descomposició 985,80000 €



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 3

J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

1.089,30 €

Sense descomposició 1.089,30000 €

J5 ASSAIGS DE MATERIALS PER A COBERTES
J5V PROVES D'ESTANQUITAT EN COBERTES
J5V1 PROVES D'ESTANQUITAT EN COBERTES
_____________________________________________________________________________________________________________

J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la
norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

455,68 €

Sense descomposició 455,68000 €

J6 ASSAIGS I PROVES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES I DE MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
J6V PROVES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
J6V1 PROVES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE-EN 13051

181,45 €

Sense descomposició 181,45000 €

J7 ASSAIGS DE MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
J7V PROBES DE LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIONS
J7VC PROVES D'AÏLLAMENT ACÚSTIC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i
elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els
índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç
d'octava.

1.477,82 €

Sense descomposició 1.477,82000 €

J8 ASSAIGS DE REVESTIMENT I MATERIALS PER A REVESTIMENTS
J84 ASSAIGS DE PLAQUES PREFABRICADES
J84Z ASSAIGS DE MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
_____________________________________________________________________________________________________________

J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual
o superior a 8

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €
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J9 ASSAIGS DE PAVIMENTS I PECES PER A PAVIMENTS
J91 ASSAIGS DE PAVIMENTS
J911 ASSAIGS DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

78,50 €

Sense descomposició 78,50000 €

J9V PROVES DE PAVIMENTS
J9V1 PROVES DE PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

474,72 €

Sense descomposició 474,72000 €

JA ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
JA1 ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
JA11 ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________

JA11110L U Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN
1026 i UNE-EN 12207

1.187,42 €

Sense descomposició 1.187,42000 €

JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
1027 i UNE-EN 12208

1.187,42 €

Sense descomposició 1.187,42000 €

JA11310A U Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN
12211 i UNE-EN 12210

1.187,42 €

Sense descomposició 1.187,42000 €

JAV PROVES D'ESTANQUITAT EN FAÇANES
JAV1 PROVES D'ESTANQUITAT EN FAÇANES
_____________________________________________________________________________________________________________

JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE 85247

483,43 €

Sense descomposició 483,43000 €

JD ASSAIGS DE MATERIALS PER A EVACUACIÓ, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
JDV PROVES  I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT
JDVE PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
_____________________________________________________________________________________________________________

JDVE8E02 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les
exigencies del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements:
cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de
decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aireació
prolongada mitjançant bufadors, tanc d'ireació prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de
secat i cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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JDVE9E02 U Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV
JEV3 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

JEV38604 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies
d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got
d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació
(col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus,
instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes
(verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica
>30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les
dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe
final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV3A304 U Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació
de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV3B508 U Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de
calefacció, realització de les proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV5 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV7 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ MECÀNICA
_____________________________________________________________________________________________________________

JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents
paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents
elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JG ASSAIGS DE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
JGV PROVES D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
JGV1 PROVES D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JGVD PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
_____________________________________________________________________________________________________________

JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JGVE PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
_____________________________________________________________________________________________________________

JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució
fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de
suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució
fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JHV
JHV1 PROVES D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
_____________________________________________________________________________________________________________

JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del
Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació,
sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències
del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones
de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació,
grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i
instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves
corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JJ ASSAIGS PER A EQUIPS HIDROMECÀNICS
JJV ASSAIGS PER A EQUIPS HIDROMECÀNICS
JJV1 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària,
segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure
dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª
d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als
punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules)
pressió diferencial i cabal mig.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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JJV7 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE DIPÒSITS I ACCESSORIS PER A AIGUA
_____________________________________________________________________________________________________________

JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons
RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim,
funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de
l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre
elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres)

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JL ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS DE TRASPORT
JLV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONES DE TRANSPORT
JLV3 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONES DE TRANSPORT
_____________________________________________________________________________________________________________

JLV38C07 U Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a
mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant,
acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes
semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les
exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JM ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
JMV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
JMV1 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
_____________________________________________________________________________________________________________

JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències
del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades
amb mànegues semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes
d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció
de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de
pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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JMV9 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE PARALLAMS
_____________________________________________________________________________________________________________

JMV98C01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de parallamps, segons les exigències del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit
segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors,
connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de
reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JMV99C01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JP ASSAIGS, PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
JPV PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
JPV2 PROVES I INSPECCIONES D'INSTAL·LACIONS DE D'AUDIO I VIDEO
_____________________________________________________________________________________________________________

JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del
Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències
del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JPV3 PROVES I INSPECCIONES D'INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
_____________________________________________________________________________________________________________

JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions,
dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat
amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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JPV7 PROVES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
_____________________________________________________________________________________________________________

JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 02  FONAMENTS I CONTENCIÓ
Título 5 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 02  FONAMENTS I CONTENCIÓ
Título 5 02  SABATES POUS I RIOSTRES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 02  FONAMENTS I CONTENCIÓ
Título 5 03  MURS DE CONTENCIO

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 02  FONAMENTS I CONTENCIÓ
Título 5 04  LLOSES DE FONAMENTACIO

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 03  INSTAL·LACIONS SOTERRADES
Título 5 01  RASES, ARQUETES I POUS

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Título 6 01  PILARS I JÀSSERES
Título 7 01  PILARS

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

EUR



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Título 6 01  PILARS I JÀSSERES
Título 7 02  JASSERES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Título 6 01  PILARS I JÀSSERES
Título 7 03  MURS

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Título 6 02  LLOSES

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Título 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Título 6 03  ESCALES

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE 85247

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J0F06A0X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta,
segons la norma UNE-EN 772-1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 03  ESTRUCTURA D'ACER
Título 6 01  PILARS I JÀSSERES

1 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE
2011

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la
norma UNE-EN ISO 11666

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 03  ESTRUCTURA D'ACER
Título 6 02  FORJATS COLAVORANTS

1 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 03  ESTRUCTURA D'ACER
Título 6 03  ESTRCUTURES AUXILIARS

1 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE
2011

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 05  SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR
Título 5 01  TANCAMENTS DE FAÇANA

1 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons
RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim,
funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de
l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre
elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE-EN 13051

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i
elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els
índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç
d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 05  SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR
Título 5 02  COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la
norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 05  SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR
Título 5 03  TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 06  SISTEMA DE LA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE 85247

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 01  PAVIMENTS
Título 6 01  SUBBASES

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 01  PAVIMENTS
Título 6 02  PAVIMENTS INTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 01  PAVIMENTS
Título 6 03  PAVIMENTS EXTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 01  PAVIMENTS
Título 6 04  SOCOLS I PECES ESPECIALS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 02  REVESTIMENTS VERTICALS
Título 6 01  REVESTIMENTS VERTICALS EXTERIORS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE 85247

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 03  REVESTIMENTS HORITZONTALS

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual
o superior a 8

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 09  FUSTERIA
Título 5 00  FUSTERIA EXTERIOR

1 JA11110L U Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN
1026 i UNE-EN 12207

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 JA11310A U Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN
12211 i UNE-EN 12210

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
1027 i UNE-EN 12208

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 11  EQUIPAMENT
Título 5 01  EDIFICI PISCINA
Título 6 01  PISCINES

1 JDVE8E02 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les
exigencies del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements:
cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de
decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aireació
prolongada mitjançant bufadors, tanc d'ireació prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de
secat i cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons
RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim,
funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de
l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre
elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JDVE9E02 U Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les
exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JLV38C07 U Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a
mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant,
acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes
semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 11  EQUIPAMENT
Título 5 01  EDIFICI PISCINA
Título 6 05  AIXETERIA

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 11  EQUIPAMENT
Título 5 01  EDIFICI PISCINA
Título 6 06  SANITARIS

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 11  EQUIPAMENT
Título 5 01  EDIFICI PISCINA
Título 6 09  EQUIPAMENTS ESPECIALS SPA

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

4 JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària,
segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure
dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª
d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als
punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules)
pressió diferencial i cabal mig.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons
RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim,
funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de
l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre
elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EP  NOU EDIFICI PISCINES
Título 4 12  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5 10  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

1 JLV38C07 U Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a
mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant,
acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes
semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les
exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 02  FONAMENTS I CONTENCIÓ
Título 5 02  SABATES POUS I RIOSTRES
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 02  FONAMENTS I CONTENCIÓ
Título 5 03  MURS DE CONTENCIO

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Título 6 01  PILARS I JASSERES

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 05  SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR
Título 5 01  TANCAMENTS DE FAÇANA

1 J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i
elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els
índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç
d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE-EN 13051

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 05  SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR
Título 5 02  COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la
norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 01  PAVIMENTS
Título 6 01  SUBBASES

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 01  PAVIMENTS
Título 6 02  PAVIMENTS INTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 07  SISTEMA D'ACABATS
Título 5 01  PAVIMENTS
Título 6 03  PAVIMENTS EXTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
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Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 10  EQUIPAMENT
Título 5 02  EDIFICI VESTIDORS
Título 6 03  AIXETERIA

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OE  OBRES D'EDIFICACIO
Título 3 EV  NOUS VESTIDORS EXTERIORS
Título 4 10  EQUIPAMENT
Título 5 02  EDIFICI VESTIDORS
Título 6 04  SANITARIS

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 01  PRODUCCIÓ AIGUA FREDA
Título 5 01  EQUIPS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE
2011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 01  PRODUCCIÓ AIGUA FREDA
Título 5 02  CANONADES

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 02  PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA
Título 5 01  EQUIPS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 02  PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA
Título 5 02  CANONADES

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 03  DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA
Título 5 02  CANONADES

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 04  DISTRIBUCIÓ AIGUA CALENTA
Título 5 02  CANONADES

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 05  EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Título 5 01  CLIMATITZADORS

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE
2011

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 05  EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Título 5 02  EQUIPS DE VENTILACIÓ

1 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents
paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents
elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 05  EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Título 5 04  ACONDICIONADORS AUTÒNOMS

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 05  EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Título 5 05  FANCOILS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 06  DISTRIBUCIÓ D'AIRE
Título 5 01  CONDUCTES

1 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents
paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents
elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 06  DISTRIBUCIÓ D'AIRE
Título 5 03  ELEMENTS COMPLEMENTARIS DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IC  CLIMATITZACIÓ
Título 4 07  REGULACIÓ
Título 5 01  ELEMENTS DE CAMP

1 JEV38604 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies
d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got
d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació
(col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus,
instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JEV3B508 U Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de
calefacció, realització de les proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JEV3A304 U Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació
de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes
(verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica
>30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les
dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe
final de proves corresponent.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 30  QUADRES I EQUIPS

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 31  CABLES

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 32  CANALITZACIONS

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 33  ENLLUMENAT

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del
Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació,
sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències
del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones
de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació,
grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i
instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves
corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 34  MECANISMES

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del
Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències
del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 35  POSTA A TERRA (AERIA) I PARALLAMPS
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1 JMV99C01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JMV98C01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de parallamps, segons les exigències del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit
segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors,
connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de
reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 36  FOTOVOLTAICA
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1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució
fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució
fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de
suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 37  POSTA A TERRA (SOTERRADA)

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
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terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 04  INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Título 6 41  DETECCIÓ INCENDIS

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències
del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades
amb mànegues semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes
d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció
de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de
pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 04  INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Título 6 42  CABLEJAT ESTRUCTURAT

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 04  INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Título 6 43  MEGAFONIA

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions,
dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat
amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16

EUR
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ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 01  ELECTRICITAT EDIFICI
Título 5 04  INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Título 6 44  SISTEMA AVISOS

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències
del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del
Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 30  QUADRES I EQUIPS

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 31  CABLES

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 32  CANALITZACIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 33  ENLLUMENAT

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del
Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació,
sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències
del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones
de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació,
grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i
instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves
corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 34  MECANISMES

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 35  POSTA A TERRA (AERIA)

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 37  POSTA A TERRA (SOTERRADA)

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 04  INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Título 6 42  CABLEJAT ESTRUCTURAT

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 02  ELECTRICITAT VESTIDORS
Título 5 04  INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Título 6 44  SISTEMA AVISOS

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències
del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del
Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 03  URBANITZACIÓ COMPLEX
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 31  CABLES
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1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 03  URBANITZACIÓ COMPLEX
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 32  CANALITZACIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 03  URBANITZACIÓ COMPLEX
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 37  POSTA A TERRA (SOTERRADA)
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1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 04  URBANITZACIÓ EXTERIOR COMPLEX
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 31  CABLES

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
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proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 04  URBANITZACIÓ EXTERIOR COMPLEX
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 32  CANALITZACIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IE  ELECTRICITAT
Título 4 04  URBANITZACIÓ EXTERIOR COMPLEX
Título 5 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
Título 6 37  POSTA A TERRA SOTERRADA

1 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada,
unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament
del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que
conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16
ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
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distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IF  INSTAL·LACIONS DE FLUIDS
Título 4 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERÍA
Título 5 02  ZONA VESTUARIS EXTERIORS

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions
d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IF  INSTAL·LACIONS DE FLUIDS
Título 4 04  INSTAL·LACIÓ DE REG
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Título 5 01  ZONA EDIFICI PISCINA

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IF  INSTAL·LACIONS DE FLUIDS
Título 4 04  INSTAL·LACIÓ DE REG
Título 5 02  ZONA URBANITZACIÓ

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IP  INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS
Título 4 01  ZONA EDIFICI PISCINA
Título 5 01  TUBS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IP  INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS
Título 4 01  ZONA EDIFICI PISCINA
Título 5 02  EQUIPS

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències
del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades
amb mànegues semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes
d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció
de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de
pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IP  INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS
Título 4 02  ZONA VESTUARIS EXTERIORS
Título 5 01  EQUIPS

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències
del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades
amb mànegues semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes
d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció

EUR



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

AMIDAMENTS Pàg.: 44

de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de
pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IP  INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS
Título 4 03  ZONA URBANITZACIÓ
Título 5 01  CONEXIÓ

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències
del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i
dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OI  INSTAL·LACIONS
Título 3 IP  INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS
Título 4 03  ZONA URBANITZACIÓ
Título 5 02  TUBS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element:
verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del
Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips,
disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OU  OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS
Título 3 02  FONAMENTS I CONTENCIO

EUR



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

AMIDAMENTS Pàg.: 45

Título 4 02  SABATES POUS I RIOSTRES

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OU  OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS
Título 3 02  FONAMENTS I CONTENCIO
Título 4 03  MURS DE CONTENCIO

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OU  OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS
Título 3 04  PAVIMENTS
Título 4 01  SUBBASES

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 25320
Capítulo OU  OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS
Título 3 04  PAVIMENTS
Título 4 03  ELEMENTS ESPECIALS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 2)

64,53 80,000 5.162,40

TOTAL Título 4 01.OE.EP.01 5.162,40

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 02 FONAMENTS I CONTENCIÓ

Título 5 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 2)

64,53 50,000 3.226,50

TOTAL Título 5 01.OE.EP.02.01 3.226,50

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 02 FONAMENTS I CONTENCIÓ

Título 5 02 SABATES POUS I RIOSTRES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 21,000 2.084,46

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 1,000 82,25

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 1,000 63,26

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 1,000 17,95

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 1,000 28,29

TOTAL Título 5 01.OE.EP.02.02 2.276,21

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 02 FONAMENTS I CONTENCIÓ

Título 5 03 MURS DE CONTENCIO
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1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 15,000 1.488,90

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 1,000 82,25

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 1,000 17,95

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 1,000 63,26

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 1,000 28,29

TOTAL Título 5 01.OE.EP.02.03 1.680,65

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 02 FONAMENTS I CONTENCIÓ

Título 5 04 LLOSES DE FONAMENTACIO

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

6 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 1)

47,92 5,000 239,60

TOTAL Título 5 01.OE.EP.02.04 537,38

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 03 INSTAL·LACIONS SOTERRADES

Título 5 01 RASES, ARQUETES I POUS
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1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 2)

64,53 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OE.EP.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO

Título 6 01 PILARS I JÀSSERES

Título 7 01 PILARS

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 6,000 595,56

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

TOTAL Título 7 01.OE.EP.04.01.01.01 595,56

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO

Título 6 01 PILARS I JÀSSERES

Título 7 02 JASSERES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 6,000 595,56

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

EUR
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4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

TOTAL Título 7 01.OE.EP.04.01.01.02 595,56

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO

Título 6 01 PILARS I JÀSSERES

Título 7 03 MURS

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

TOTAL Título 7 01.OE.EP.04.01.01.03 297,78

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO

Título 6 02 LLOSES

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 3,000 246,75

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 3,000 189,78

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 3,000 53,85

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 3,000 84,87

EUR
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5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 30,000 2.977,80

TOTAL Título 6 01.OE.EP.04.01.02 3.553,05

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO

Título 6 03 ESCALES

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

2 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 25)

483,43 1,000 483,43

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

5 J0F06A0X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces
per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN
772-1 (P - 10)

208,84 3,000 626,52

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.04.01.03 1.407,73

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 03 ESTRUCTURA D'ACER

Título 6 01 PILARS I JÀSSERES

1 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 14)

985,80 0,000 0,00

2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes

600,00 6,000 3.600,00

EUR
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UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 13)
3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer

segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 12)
16,51 20,000 330,20

4 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 15)

1.089,30 0,000 0,00

5 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons
segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva
acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 11)

742,00 1,000 742,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.04.03.01 4.672,20

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 03 ESTRUCTURA D'ACER

Título 6 02 FORJATS COLAVORANTS

1 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 5)

342,42 1,000 342,42

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

7 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 8)

56,13 1,000 56,13

TOTAL Título 6 01.OE.EP.04.03.02 696,33

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 03 ESTRUCTURA D'ACER

Título 6 03 ESTRCUTURES AUXILIARS

EUR
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1 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 15)

1.089,30 1,000 1.089,30

2 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 14)

985,80 1,000 985,80

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 12)

16,51 13,000 214,63

4 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 13)

600,00 3,000 1.800,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.04.03.03 4.089,73

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 05 SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR

Título 5 01 TANCAMENTS DE FAÇANA

1 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent
la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament
boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia
alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de
buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de
l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia
nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres) (P - 50)

600,00 2,000 1.200,00

2 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN
13051 (P - 17)

181,45 2,000 362,90

3 J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic
´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode
global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es
presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així
com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 18)

1.477,82 2,000 2.955,64

TOTAL Título 5 01.OE.EP.05.01 4.518,54

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 05 SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR

Título 5 02 COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 16)

455,68 4,000 1.822,72

EUR



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

PRESSUPOST * Pàg.: 8

TOTAL Título 5 01.OE.EP.05.02 1.822,72

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 05 SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR

Título 5 03 TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 2)

64,53 65,000 4.194,45

TOTAL Título 5 01.OE.EP.05.03 4.194,45

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 06 SISTEMA DE LA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 25)

483,43 1,000 483,43

TOTAL Título 4 01.OE.EP.06 483,43

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 01 PAVIMENTS

Título 6 01 SUBBASES

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de
la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 21)

474,72 1,000 474,72

2 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 1)

47,92 10,000 479,20

TOTAL Título 6 01.OE.EP.07.01.01 953,92

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 01 PAVIMENTS

Título 6 02 PAVIMENTS INTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a

78,50 4,000 314,00

EUR
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10 (P - 20)

TOTAL Título 6 01.OE.EP.07.01.02 314,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 01 PAVIMENTS

Título 6 03 PAVIMENTS EXTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 20)

78,50 1,000 78,50

TOTAL Título 6 01.OE.EP.07.01.03 78,50

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 01 PAVIMENTS

Título 6 04 SOCOLS I PECES ESPECIALS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 20)

78,50 2,000 157,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.07.01.04 157,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 02 REVESTIMENTS VERTICALS

Título 6 01 REVESTIMENTS VERTICALS EXTERIORS

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 25)

483,43 2,000 966,86

TOTAL Título 6 01.OE.EP.07.02.01 966,86

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 03 REVESTIMENTS HORITZONTALS

EUR
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1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 19)

75,00 4,000 300,00

TOTAL Título 5 01.OE.EP.07.03 300,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 09 FUSTERIA

Título 5 00 FUSTERIA EXTERIOR

1 JA11110L U Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o
balconera, segons les normes UNE-EN 1026 i UNE-EN 12207 (P - 22)

1.187,42 5,000 5.937,10

2 JA11310A U Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o
balconera, segons les normes UNE-EN 12211 i UNE-EN 12210 (P -
24)

1.187,42 5,000 5.937,10

3 JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o
balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 23)

1.187,42 5,000 5.937,10

TOTAL Título 5 01.OE.EP.09.00 17.811,30

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 11 EQUIPAMENT

Título 5 01 EDIFICI PISCINA

Título 6 01 PISCINES

1 JDVE8E02 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de
depuració d'aigües residuals, segons les exigencies del Projecte i el
CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents
elements: cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica,
rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de decantació, cambra de
desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal,
areny, tanc d'aireació prolongada mitjançant bufadors, tanc d'ireació
prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de secat i
cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 26)

600,00 1,000 600,00

2 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent
la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament
boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia
alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de
buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de
l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia
nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres) (P - 50)

600,00 0,000 0,00

3 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,

600,00 0,000 0,00

EUR
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aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
45)

4 JDVE9E02 U Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de
depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 27)

600,00 1,000 600,00

5 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del
RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 52)

600,00 1,000 600,00

6 JLV38C07 U Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves
segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA,
incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la
instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant,
acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte
i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i
acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes
automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de
l'informe corresponent. (P - 51)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.11.01.01 2.400,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 11 EQUIPAMENT

Título 5 01 EDIFICI PISCINA

Título 6 05 AIXETERIA

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i
fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i
col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i
el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 46)

600,00 1,000 600,00

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 47)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.11.01.05 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 11 EQUIPAMENT

EUR
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Título 5 01 EDIFICI PISCINA

Título 6 06 SANITARIS

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i
fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i
col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i
el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 47)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.11.01.06 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 11 EQUIPAMENT

Título 5 01 EDIFICI PISCINA

Título 6 09 EQUIPAMENTS ESPECIALS SPA

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i
fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i
col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i
el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 46)

600,00 0,000 0,00

3 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 47)

600,00 0,000 0,00

4 JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003,
RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova
d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat
hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució
(>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció
d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum
i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules,
model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal
mig. (P - 49)

600,00 1,000 600,00

EUR
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5 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

6 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent
la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament
boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia
alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de
buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de
l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia
nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres) (P - 50)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OE.EP.11.01.09 600,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EP NOU EDIFICI PISCINES

Título 4 12 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI

Título 5 10 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

1 JLV38C07 U Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves
segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA,
incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la
instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant,
acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte
i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i
acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes
automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de
l'informe corresponent. (P - 51)

600,00 0,000 0,00

2 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del
RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 52)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OE.EP.12.10 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 02 FONAMENTS I CONTENCIÓ

Título 5 02 SABATES POUS I RIOSTRES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

EUR
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2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OE.EV.02.02 297,78

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 02 FONAMENTS I CONTENCIÓ

Título 5 03 MURS DE CONTENCIO

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Título 5 01.OE.EV.02.03 297,78

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

Título 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO

Título 6 01 PILARS I JASSERES

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

EUR
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4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 6,000 595,56

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OE.EV.04.01.01 595,56

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 05 SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR

Título 5 01 TANCAMENTS DE FAÇANA

1 J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic
´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode
global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es
presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així
com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 18)

1.477,82 0,000 0,00

2 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN
13051 (P - 17)

181,45 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OE.EV.05.01 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 05 SISTEMA DE LA ENVOLUPANT EXTERIOR

Título 5 02 COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 16)

455,68 1,000 455,68

TOTAL Título 5 01.OE.EV.05.02 455,68

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 01 PAVIMENTS

Título 6 01 SUBBASES

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 1)

47,92 5,000 239,60

TOTAL Título 6 01.OE.EV.07.01.01 239,60

EUR
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Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 01 PAVIMENTS

Título 6 02 PAVIMENTS INTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 20)

78,50 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OE.EV.07.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 07 SISTEMA D'ACABATS

Título 5 01 PAVIMENTS

Título 6 03 PAVIMENTS EXTERIORS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 20)

78,50 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OE.EV.07.01.03 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 10 EQUIPAMENT

Título 5 02 EDIFICI VESTIDORS

Título 6 03 AIXETERIA

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i
fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i
col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i
el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 47)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 6 01.OE.EV.10.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OE OBRES D'EDIFICACIO

Título 3 EV NOUS VESTIDORS EXTERIORS

Título 4 10 EQUIPAMENT

Título 5 02 EDIFICI VESTIDORS

Título 6 04 SANITARIS

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i
fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i
col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i
el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 47)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OE.EV.10.02.04 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 01 PRODUCCIÓ AIGUA FREDA

Título 5 01 EQUIPS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 12)

16,51 1,000 16,51

3 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 5 01.OI.IC.01.01 16,51

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 01 PRODUCCIÓ AIGUA FREDA

Título 5 02 CANONADES

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 1,000 600,00

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.01.02 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA

Título 5 01 EQUIPS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

EUR
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Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 02 PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA

Título 5 02 CANONADES

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.02.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 03 DISTRIBUCIÓ AIGUA FREDA

Título 5 02 CANONADES

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 04 DISTRIBUCIÓ AIGUA CALENTA

Título 5 02 CANONADES

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

EUR
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2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 05 EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Título 5 01 CLIMATITZADORS

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 12)

16,51 2,000 33,02

3 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.05.01 33,02

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 05 EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Título 5 02 EQUIPS DE VENTILACIÓ

1 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent. (P - 36)

600,00 0,000 0,00

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les

600,00 0,000 0,00

EUR
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comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 35)

3 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 34)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.05.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 05 EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Título 5 04 ACONDICIONADORS AUTÒNOMS

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.05.04 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 05 EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Título 5 05 FANCOILS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

EUR
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2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.05.05 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 06 DISTRIBUCIÓ D'AIRE

Título 5 01 CONDUCTES

1 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 34)

600,00 1,000 600,00

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 35)

600,00 1,000 600,00

3 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent. (P - 36)

600,00 1,000 600,00

4 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

5 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.06.01 1.800,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 06 DISTRIBUCIÓ D'AIRE

EUR



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

PRESSUPOST * Pàg.: 23

Título 5 03 ELEMENTS COMPLEMENTARIS DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
39)

600,00 0,000 0,00

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 40)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.06.03 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IC CLIMATITZACIÓ

Título 4 07 REGULACIÓ

Título 5 01 ELEMENTS DE CAMP

1 JEV38604 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa
de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició,
aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió
(capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i
fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat,
situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus,
instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 28)

600,00 1,000 600,00

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

3 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

4 JEV3B508 U Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del
subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les
proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent. (P - 31)

600,00 1,000 600,00

EUR
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5 JEV3A304 U Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes
de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent. (P - 30)

600,00 1,000 600,00

6 JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i
paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de
l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de
potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de
l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de
funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent. (P - 29)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 5 01.OI.IC.07.01 2.400,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 30 QUADRES I EQUIPS

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.30 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 31 CABLES

EUR
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1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 1,000 600,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.31 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 32 CANALITZACIONS

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.32 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 33 ENLLUMENAT

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 43)

600,00 1,000 600,00

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 44)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.33 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 34 MECANISMES

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de

600,00 0,000 0,00

EUR
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proves corresponent (P - 38)
3 JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions

d'intèrfons, segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)

600,00 0,000 0,00

4 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 61)

600,00 0,000 0,00

5 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 62)

600,00 0,000 0,00

6 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 58)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.34 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 35 POSTA A TERRA (AERIA) I PARALLAMPS

1 JMV99C01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 56)

600,00 1,000 600,00

2 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
39)

600,00 1,000 600,00

3 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 40)

600,00 1,000 600,00

4 JMV98C01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de
parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors
(volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o
conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions,
unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i
comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i
magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció
i l'emissió del informe corresponent. (P - 55)

600,00 1,000 600,00

5 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents

600,00 0,000 0,00

EUR
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elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
37)

6 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.35 2.400,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 36 FOTOVOLTAICA

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

3 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de
proves corresponent. (P - 42)

600,00 1,000 600,00

4 JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents

600,00 1,000 600,00
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elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic,
inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 41)

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.36 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 37 POSTA A TERRA (SOTERRADA)

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
39)

600,00 0,000 0,00

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 40)

600,00 0,000 0,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.03.37 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 04 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

EUR
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Título 6 41 DETECCIÓ INCENDIS

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 54)

600,00 1,000 600,00

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i
sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
53)

600,00 1,000 600,00

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.04.41 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 04 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

Título 6 42 CABLEJAT ESTRUCTURAT

EUR
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1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 62)

600,00 1,000 600,00

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 61)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.04.42 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 04 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

Título 6 43 MEGAFONIA

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

2 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors,
connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat
amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus.
Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe
corresponent (P - 59)

600,00 1,000 600,00

3 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 60)

600,00 1,000 600,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.04.43 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 01 ELECTRICITAT EDIFICI

Título 5 04 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

Título 6 44 SISTEMA AVISOS

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 62)

600,00 0,000 0,00

2 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 58)

600,00 1,000 600,00

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

5 JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'intèrfons, segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)

600,00 1,000 600,00

6 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 61)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.01.04.44 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

EUR
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Título 6 30 QUADRES I EQUIPS

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.03.30 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 31 CABLES

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.03.31 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 32 CANALITZACIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.03.32 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 33 ENLLUMENAT

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 43)

600,00 0,000 0,00

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part

600,00 0,000 0,00

EUR



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

PRESSUPOST * Pàg.: 35

proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 44)

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.03.33 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 34 MECANISMES

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.03.34 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 35 POSTA A TERRA (AERIA)

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
39)

600,00 0,000 0,00

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 40)

600,00 0,000 0,00

EUR
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3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.03.35 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 37 POSTA A TERRA (SOTERRADA)

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
39)

600,00 0,000 0,00

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 40)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.03.37 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 04 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

Título 6 42 CABLEJAT ESTRUCTURAT

EUR
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1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 61)

600,00 0,000 0,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 62)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.04.42 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 02 ELECTRICITAT VESTIDORS

Título 5 04 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

Título 6 44 SISTEMA AVISOS

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 61)

600,00 0,000 0,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 62)

600,00 0,000 0,00

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

4 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 58)

600,00 0,000 0,00

5 JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'intèrfons, segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)

600,00 0,000 0,00

6 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra

600,00 0,000 0,00

EUR
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en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
37)

TOTAL Título 6 01.OI.IE.02.04.44 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 03 URBANITZACIÓ COMPLEX

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 31 CABLES

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.03.03.31 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 03 URBANITZACIÓ COMPLEX

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 32 CANALITZACIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

EUR



AJUNTAMENT St. Quirze: Projecte Exec. Piscina municipal al sector de Can Casablanques
X:\25320\50 EXECUTIU\50 ANNEXES AL PROJECTE\03 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
25320Qr01.tcq

PRESSUPOST * Pàg.: 39

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.03.03.32 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 03 URBANITZACIÓ COMPLEX

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 37 POSTA A TERRA (SOTERRADA)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

2 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
39)

600,00 0,000 0,00

3 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 40)

600,00 0,000 0,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 6 01.OI.IE.03.03.37 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 04 URBANITZACIÓ EXTERIOR COMPLEX

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 31 CABLES

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.04.03.31 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 04 URBANITZACIÓ EXTERIOR COMPLEX

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 32 CANALITZACIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de

600,00 0,000 0,00

EUR
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potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
37)

TOTAL Título 6 01.OI.IE.04.03.32 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IE ELECTRICITAT

Título 4 04 URBANITZACIÓ EXTERIOR COMPLEX

Título 5 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

Título 6 37 POSTA A TERRA SOTERRADA

1 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 40)

600,00 0,000 0,00

2 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
39)

600,00 0,000 0,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)

600,00 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 38)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.OI.IE.04.03.37 0,00

Obra 01 Pressupost 25320
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Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IF INSTAL·LACIONS DE FLUIDS

Título 4 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERÍA

Título 5 02 ZONA VESTUARIS EXTERIORS

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

3 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 47)

600,00 0,000 0,00

4 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i
fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i
col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i
el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IF.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IF INSTAL·LACIONS DE FLUIDS

Título 4 04 INSTAL·LACIÓ DE REG

Título 5 01 ZONA EDIFICI PISCINA

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Título 5 01.OI.IF.04.01 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IF INSTAL·LACIONS DE FLUIDS

Título 4 04 INSTAL·LACIÓ DE REG

Título 5 02 ZONA URBANITZACIÓ

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IF.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IP INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS

Título 4 01 ZONA EDIFICI PISCINA

Título 5 01 TUBS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 1,000 600,00

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Título 5 01.OI.IP.01.01 1.200,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

EUR
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Título 3 IP INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS

Título 4 01 ZONA EDIFICI PISCINA

Título 5 02 EQUIPS

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 54)

600,00 0,000 0,00

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i
sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
53)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IP.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IP INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS

Título 4 02 ZONA VESTUARIS EXTERIORS

Título 5 01 EQUIPS

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 54)

600,00 0,000 0,00

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i
sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -

600,00 0,000 0,00

EUR
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53)

TOTAL Título 5 01.OI.IP.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IP INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS

Título 4 03 ZONA URBANITZACIÓ

Título 5 01 CONEXIÓ

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 48)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IP.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

Capítulo OI INSTAL·LACIONS

Título 3 IP INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS

Título 4 03 ZONA URBANITZACIÓ

Título 5 02 TUBS

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 33)

600,00 0,000 0,00

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
32)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Título 5 01.OI.IP.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost 25320

EUR
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Capítulo OU OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS

Título 3 02 FONAMENTS I CONTENCIO

Título 4 02 SABATES POUS I RIOSTRES

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Título 4 01.OU.02.02 297,78
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Capítulo OU OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS

Título 3 02 FONAMENTS I CONTENCIO

Título 4 03 MURS DE CONTENCIO

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 0,000 0,00

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

17,95 0,000 0,00

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
9)

28,29 0,000 0,00

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

63,26 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Título 4 01.OU.02.03 297,78
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Capítulo OU OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS

Título 3 04 PAVIMENTS

Título 4 01 SUBBASES

EUR
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1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 1)

47,92 30,000 1.437,60

TOTAL Título 4 01.OU.04.01 1.437,60
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Capítulo OU OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS

Título 3 04 PAVIMENTS

Título 4 03 ELEMENTS ESPECIALS

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 20)

78,50 1,000 78,50

TOTAL Título 4 01.OU.04.03 78,50

(*) Branques incompletes
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NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.AA  CONSIDERACIONS PREVIES PER AL CONJUNT DE LES PARTI 0,00
Capítulo 01.BB  DOCUMENTACIO DE PARTIDA 0,00
Capítulo 01.CC  IMPLANTACIO DE LES OBRES 0,00
Capítulo 01.DD  ENDERROCS 0,00
Capítulo 01.OE  OBRES D'EDIFICACIO 66.478,20
Capítulo 01.OI  INSTAL·LACIONS 17.449,53
Capítulo 01.OU  OBRES D'URBANITZACIO DELS ENTORNS 2.111,66
Capítulo 01.QQ  CONTROL DE QUALITAT 0,00
Capítulo 01.SS  SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítulo 01.XX  DOCUMENTACIÓ DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES 0,00
Capítulo 01.YY  GESTIO DELS RESIDUS 0,00
Capítulo 01.ZZ  LEGALITZACIONS 0,00
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DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest Projecte executiu de construcció de la nova 
piscina coberta del complex Esportiu de Can Casablanques de Sant Quirze del Vallès, ha 
estat aprovat definitivament pel Ple de 26/10/2023. Aquest document VI – Documents i 
projectes complementaris consta de 687 pàgines. 

Sant Quirze del Vallès, a la data de signatura 

El secretari acc. 
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